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PIECE N°1: AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET




AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET

Le Niger a sollicité et obtenu de la République Italienne, a travers 1’ Agence Italienne pour la Coopération
au Développement (AICS), un crédit concessionnel pour financer le Projet d’Acceés au Marché et
d’Infrastructures Rurales dans la Région de Tahoua (PAMIRTA). L’Accord de financement, signé en
2014, prévoit le dépot d’une partie des fonds en Italie avec une gestion directe du Gouvernement du
Niger a travers une passation des marchés au niveau local.

Le présent avis a pour objet de présélectionner les candidats dans le cadre du recrutement d’un
Consultant/Cabinet pour la fourniture des ETUDES TECHNIQUES, ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET SURVEILLANCE /
CONTROLE DE 80 KILOMETRES d’INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LE POLE
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUIDAN IDDER DANS LA REGION DE
TAHOUA.

Pour étre admis & concourir, les candidats (y compris les membres des groupements de cabinets) doivent
(i) étre des cabinets ou bureaux d’études reconnus, (ii) étre en regle vis-a-vis de I’administration, et (iii)
ne pas étre sous le coup d’une suspension, d’une interdiction, d’une exclusion ou d’une liquidation des
biens. Le nombre de candidats a inscrire sur la liste restreinte sera limité a six (6) et la sélection finale
du consultant sera faite par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité Technique et le Colt (SFQC)
conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Propositions.

Le Ministre d’Etat, Ministre de I’ Agriculture et de I’Elevage invite les candidats intéressés a retirer
gratuitement un jeu complet du Dossier de présélection a 1’Unité de Gestion du Projet, Téléphone:
(+227) 20.611.067 ou a la Cellule Nationale d’ Assistance Technique (CENAT/ProDAF) sis au Quartier
KOUARA KANO de Niamey, Téléphone 20.35.18.49, durant les heures officielles d’ouverture.

Des renseignements complémentaires pourront étre obtenus auprés de 1’Unité de Gestion du Projet
(Téléphone : +227 20611067 — Email: urgp.tahoua@prodaf.net avec copies a
abdoulaye.soumana@prodaf.net et bodo.marou@prodaf.net ).

Les lettres de manifestation d’intérét rédigées en frangais et accompagnées des documents indiqués au
dossier de présélection doivent parvenir sous plis fermés et porter la mention « SOLLICITATION DE
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA FOURNITURE DES ETUDES TECHNIQUES,
ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET
SURVEILLANCE / CONTROLE DE 80 KILOMETRES d’INFRASTRUCTURES ROUTIERES
DANS LE POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUIDAN IDDER DANS LA
REGION DE TAHOUA ».

Le montant du marché objet du présent avis a manifestation d’intérét sera en hors taxe (HT) et ne devra
pas étre dépassée 162 000 000 FCFA ou 247 140 EURO. Toute offre financiére supérieure sera rejetée.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément au dossier de présélection,
doivent étre déposées a la Direction des Marchés Publics du Ministére de ’Agriculture et de
I’Elevage, Porte B005 au Rez de chaussée.

La date limite de remise des offres est fixée pour le 22 Aot 2019 & 10 heures. Les offres recues aprés
le délai fixé seront rejetées.

L’ouverture des plis aura lieu dans la grande salle de réunion du Ministére de 1’Agriculture et de
I’Elevage le 22 Aot 2019 a 10 heures; en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Le Ministre d’Etat, Ministre de I’Agriculture et de I’Elevage

Elhadj ALBADE ABOUBA
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PIECE N°2 : NOTE RELATIVE A L’AVIS DE
MANIFESTATION D’INTERET




CHAPITRE | : GENERALITES

Avrticle premier : Objet de I’Avis de manifestation d’intérét

Le présent Avis de manifestation d’intérét a pour objet la présélection, conformément aux dispositions
de I’article 60 du Code des marchés publics au Niger, de candidats devant soumettre des demandes de
proposition pour la réalisation des prestations relatives aux ETUDES TECHNIQUES, ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET
SURVEILLANCE / CONTROLE DE 80 KILOMETRES D’INFRASTRUCTURES
ROUTIERES DANS LE POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUIDAN
IDDER DANS LA REGION DE TAHOUA, et financées sur les ressources du Prét AICS N°
F.ROT/AID 13/009/0, signé entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement du Niger.

Article 2 : Criteres d’éligibilité

2.1 Pour étre admis a concourir, les candidats (y compris tous les membres d’un groupement de cabinets
et tous les sous-traitants du candidat) doivent remplir les conditions ci-apres :

a) étre légalement enregistrés au registre de commerce, ou au registre équivalent selon la loi du pays ou
I’entreprise a son si¢ge social;

b) se trouvent dans les conditions prévues par le décret législatif 159/2011 et ss.mm.ii; les candidats
italiens doivent fournir le «certificat antimafia» des autorités italiennes compétentes et les
candidats/soumissionnaires non italiens doivent fournir une certification équivalente selon le modéle
joint au présent dossier de présélection ou les piéces justificatives ayant la méme valeur, si prévues par
leurs lois nationales respectives.

2.2 Les candidats fourniront toute piéce établissant leur éligibilité que le maitre d’ouvrage pourra exiger;

2.3 Les soumissionnaires nationaux et communautaires doivent étre en regle vis-a-vis de
I’ Administration ;

2.4 Les entreprises publiques nationales et des autres pays de I’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine ne peuvent participer a I’appel d’offres que si elles sont juridiqguement et financierement
autonomes.

@ Toute production de faux documents ou de fausses informations entraine automatiquement et a tout
moment le rejet pur et simple de la candidature sans préjudice des autres sanctions.

@~ Le non-respect de I'un des critéres d’éligibilité ci-dessus entraine le rejet pur et simple de la
candidature.

Article 3 : Criteres de qualification

Les candidats doivent fournir les documents prouvant qu’ils disposent des ressources humaines et de
I’expérience nécessaires pour mener a bien I’exécution des prestations. A cette fin, ils doivent fournir
les documents suivants :

- la liste, les qualifications et I’expérience des consultants qui seront chargés de I’exécution des
prestations ;

- la liste des marchés antérieurs et une attestation de bonne fin d’exécution (par marché), prouvant
I’expérience du cabinet et/ou des consultants dans la réalisation de prestations similaires.

Les criteres de qualification ci-dessus feront I’objet d’une évaluation, d’une notation et d’un classement
en vue de retenir les candidats présélectionnés. Seuls les candidats ayant obtenu la note minimale de
(70/100) seront retenus.



Avrticle 4 : Un dossier par candidat
Chaque candidat ne présentera qu'un seul dossier, a titre individuel ou au nom d’un cabinet. Pour un
méme avis de manifestation d’intérét, un candidat qui présente plusieurs dossiers sera disqualifié.

Article 5 : Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de sa
candidature et le maitre d’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces coits ni tenu de les
rembourser, quelle que soit I’issue de la présélection.

Avrticle 6 : Obligations particulieres des candidats

6.1 Les autorités contractantes exigent des consultants qu'ils fournissent des conseils professionnels
objectifs et impartiaux, qu'en toutes circonstances ils défendent avant tout les intéréts de leur client et
qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activités ou avec les intéréts de
leur société. Les consultants ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient incompatibles
avec leurs obligations envers d'autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité
d'exécuter leur tdche au mieux des intéréts du maitre d’ouvrage.

6.2 Comme indiqué a l'alinéa ler ci-dessus, des consultants peuvent étre engagés pour assurer des
activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaine continuité, auquel cas les Données
particuliéres doivent faire état de cette possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du consultant
doivent prendre en compte la probabilité d'une reconduction. Il appartiendra exclusivement au maitre
d’ouvrage de décider de faire exécuter ou non des activités en aval.

CHAPITRE 1l : DOSSIER DE PRESELECTION

Article 7 : Acquisition du dossier de présélection

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier de
candidature auprés de 1’Unité de Gestion du Projet (UGP) a Tahoua (urgp.tahoua@prodaf.net avec
copies a abdoulaye.soumana@prodaf.net et bodo.marou@prodaf.net Téléphone 00227 20 611 067) ou
a la Cellule nationale d’ Assistance Technique (CENAT) sis au Quartier KOUARA KANO de Niamey,
Téléphone 20.35.18.49, email :cenat.niamey@prodaf.net , pendant les heures officielles de travail.

Avrticle 8 : Contenu du dossier de présélection

Le dossier de présélection comprend les documents énumérés ci-aprés en tenant compte de tout additif
publié conformément aux dispositions de I’article 10 ci-dessous :

- Avis de manifestation d’intérét ;

- Note d’information aux consultants ;

- Critéres de sélection ;

- Renseignements sur les qualifications et les capacités des consultants.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier, par n’importe quel moyen, les informations données
par le candidat.

Avrticle 9 : Demande d’éclaircissements apportés au dossier de présélection

Tout consultant désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de présélection peut en faire la
demande au maitre d'ouvrage par écrit, télégramme, Internet, télécopie ou télex. Le maitre d'ouvrage
répondra a toute demande d'éclaircissement recue au moins vingt (20) jours avant la date limite de remise
des candidatures. Dans le méme temps, une copie de la réponse du maitre d'ouvrage sera adressée a tous
les consultants destinataires de la lettre d'invitation, indiquant la question posée mais sans mentionner
son auteur.
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Avrticle 10 : Modifications au dossier de présélection

Jusqu’a vingt (20) jours avant la soumission des candidatures, le maitre d’ouvrage peut, pour des raisons
motivées, soit de sa propre initiative, soit en réponse a une demande d'éclaircissement d'un consultant,
modifier le dossier de présélection au moyen d'un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme
d'un addendum. Les addenda sont communiqués par écrit, & tous les consultants qui ont retiré le dossier
et ont force obligatoire pour eux. Le maitre d’ouvrage doit, en cas de changement des données, reporter
la date limite de soumission des propositions de sept (7) jours calendaires au minimum.

CHAPITRE 111 : PREPARATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Avrticle 11 : Composition du dossier de candidature
11.1 Le dossier présenté par le soumissionnaire comprendra les documents ci-apres:

a) la présentation du Consultant (références, expérience et CV succinct pour les consultants
individuels) ;

b) la liste nominative des experts avec leur curriculum vitae, les copies de leurs dipldmes certifiées
conformes, copie de leur attestation 1égalisée d’inscription a un Ordre pour les professions réglementées
et leur attestation de disponibilité ainsi que la liste des sous-traitants avec leurs références techniques et
financiéres ;

c) la liste du personnel spécialisé (personnel clé) ;
d) éventuellement, la liste des prestations similaires réalisées ;
e) toutes autres informations demandées par le maitre d’ouvrage.

11.2 Le dossier de candidature comprend en outre I’ensemble des documents attestant que le
soumissionnaire satisfait aux critéres d’éligibilité définis a 1’article 2 ci-dessus.

Avrticle 12 : Langue de la candidature

Toute candidature et tout document concernant le dossier de présélection, échangés entre le candidat et
le maitre d’ouvrage seront rédigés en francais.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue, dés lors qu'il sera
accompagné d'une traduction en langue frangaise. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de la
soumission, la traduction francaise fera foi.

&~ L’absence de traduction entraine le rejet de 1'offre.

Article 13 :  Présentation et signature du dossier de candidature

13.1 Le Soumissionnaire remettra le dossier de sa candidature en un (1) original et en trois (3) copies
en indiquant clairement « ORIGINAL » et « COPIES », selon le cas. En cas de divergence entre
’original et les copies, 1’original fera foi.

13.2 L’original du dossier de candidature est paraphé et signé par la ou les personne(s) ddment habilitées
a apposer leurs signatures au nom du soumissionnaire.

Avrticle 14 : Cachetage et marquage des soumissions

14.1 Le soumissionnaire devra présenter 1’original et les copies du dossier de candidature dans des
enveloppes séparées, cachetées (cire) en marquant sur les enveloppes «original» et «copies». Les
enveloppes seront alors placées dans une enveloppe extérieure cachetée (cire) et non identifiable.

14.2 L’enveloppe extérieure devra :
- &tre adressée au maitre d’ouvrage a I’adresse indiquée dans I’ Avis de manifestation d’intérét;
- porter le nom et le numéro de I’ Avis de manifestation d’intérét ;




- porter la mention « A n’ouvrir qu’en commission».

14.3 Les enveloppes intérieures porteront le nom et I’adresse du soumissionnaire de fagon a renvoyer le
dossier de candidature en 1’¢tat au cas ou il est déclaré hors délais.

14.4 Si I’enveloppe extérieure n’est pas cachetée (scellée) et marquée comme indiqué ci-dessus, le
maitre d’ouvrage ne sera en aucun cas responsable si le dossier de candidature est égaré ou s’il est ouvert
prématurément.

&= Sous peine de rejet, I’enveloppe extérieure doit étre cachetée et ne porter aucun signe permettant
d’identifier le soumissionnaire.

CHAPITRE 1V: REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Article 15 : Date et heure limites de remise des dossiers de candidature

15.1 Les candidatures présentées conformément aux dispositions des articles 13 a 14 ci-dessus et
adressées a Monsieur le coordonnateur de ’UGP du PAMIRTA, Téléphone (+227) 20 611 067,
email : urgp.tahoua@prodaf.net, devront parvenir a la Direction des Marchés Publics du Ministere
de ’Agriculture et de ’Elevage, ala Porte B005 au Rez de chaussée au plus tard le 22 AoGt 2019
a 10 heures, heure locale.

L’ouverture des plis aura lieu le 22 Aolat 2019 a 10 heures, dans la grande salle de réunion du
Ministére de I’Agriculture et de I’Elevage.

15.2 Le maitre d’ouvrage peut dans des circonstances exceptionnelles et a sa discrétion, proroger la date
limite de remise des candidatures en publiant un rectificatif dans les mémes conditions que 1I’Avis de
manifestation d’intérét. Les droits et obligations du maitre d’ouvrage et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initialement arrétée seront régis par la nouvelle date limite.

Article 16 : Candidatures hors délai

&~ Toute candidature recue par le maitre d’ouvrage apreés la date limite précisée a I’article 16 ci-dessus
sera rejetée sans étre ouverte quel que soit le motif du retard.

@ Lors de la séance d’ouverture des plis, aucun dossier de candidature ne sera admis séance tenante

CHAPITRE V: OUVERTURE DES PLIS, EVALUATION ET CLASSEMENT DES
CANDIDATS

Avrticle 17 : Ouverture des plis

L’auxiliaire de justice assermenté ouvrira, pour le compte du maitre d’ouvrage, les enveloppes contenant
les dossiers de candidature en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister. Les
représentants des candidats présents signeront une liste de présence qui sera jointe au procés-verbal
d’ouverture.

Lors de I’ouverture des plis, le maitre d’ouvrage annoncera les noms des candidats et toute autre
information qu’il juge appropriée.

Aucune candidature ne sera rejetée a 1’ouverture, a 1’exception des candidatures recues hors délai.

Le maitre d’ouvrage établira le procés-verbal de I’ouverture des plis qui comporte notamment les
informations communiquées aux candidats présents. Ce procés-verbal sera signé par tous les membres
de la commission d’ouverture; tout proces-verbal non signé par I’auxiliaire de justice assermenté ne sera
pas valable.

Avrticle 18 : Evaluation et classement des candidats
Le maitre d’ouvrage éliminera les dossiers des candidats ne répondant pas aux critéres d’éligibilité
définis a Iarticle 2 ci-dessus.
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Le maitre d’ouvrage évaluera les dossiers des candidats éligibles selon les critéres de qualification
définis a Iarticle 3 ci-dessus.

Article 19 : Notification des candidatures retenues
Avant l'expiration du délai de validité des candidatures, le maitre d’ouvrage notifiera par écrit aux
consultants présélectionnés, que leurs candidatures ont été retenues sur la liste restreinte.

Il informera dans le méme temps les autres consultants du motif de rejet de leurs candidatures.

Article 20 : Recours des soumissionnaires

Les griefs formulés par les soumissionnaires sur le dossier de présélection ou au cours de la procédure
de présélection des candidatures font I’objet d’un recours préalable auprés du maitre d’ouvrage ou,
aupres du maitre d’ouvrage délégué, le cas échéant.

En I’absence de réponse ou en cas de suite non favorable dans les délais prescrits par le code des marchés
publics, ils sont adressés au Comité de Réglement des Différends de 1’Agence de Régulation des
Marchés Publics.

Tout recours déclaré recevable par le Comité de Reglement des Différends entraine la suspension de la
procédure de présélection des candidatures.



PIECE N° 3 : CRITERES DE SELECTION




CRITERES DE SELECTION
Les dispositions ci-aprés complétent ou le cas échéant modifient les dispositions de la note
relative a I’Avis de Manifestation d’intérét. En cas de conflits, les dispositions ci-apres prévalent.

Maitre d’Ouvrage : MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

Nom du Client: PROJET D’ACCES AUX MARCHES ET D’INFRASTRUCTURES RURALES DANS LA
REGION DE TAHOUA (PAMIRTA)

Objet de la mission : ETUDES TECHNIQUES, ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET SURVEILLANCE /
CONTROLE DE 80 KILOMETRES D’ INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LE
POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUIDAN IDDER DANS LA REGION DE
TAHOUA

Source de Financement
La prestation sera financée sur Prét de 1’Agence de Coopération italienne au Développement (AICS) N°
F.ROT/AID 13/009/0 a la Républigue du Niger.

Consultants admis & soumissionner :
Pour étre éligible au présent appel & manifestation d’intérét en vue de la présélection des cabinets ou
groupements de cabinets, les candidats doivent fournir les piéces suivantes :

1) Un Certificat d’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ou au registre
équivalent selon la loi du pays ou I’entreprise a son siége social (photocopie Iégalisée ou Originale);

2) Un Certificat antimafia (pour les entreprises Italiennes) ou son équivalent (pour les non Italiennes) (en
photocopie Iégalisée ou Originale).

N.B : Les autres piéces seront demandées a 1’étape de Demande de Propositions.

(1) Toute piéce manquante ou non conforme entrainerait le rejet de 1’offre ;

(2) les pieces administratives équivalentes des autres pays seront acceptées ;

(3) Les soumissionnaires ne peuvent pas engager en tant qu’experts des fonctionnaires ou autres agents
de I’administration publique du Niger sauf si I’accord préalable de I’AICS a été obtenu.

Cas de groupements :

Lorsque la soumission est déposée par un groupement sans personnalité juridique, elle est signée par chacun
des membres qui doivent s'engager solidairement et désigner celui d'entre eux chargé de représenter le
groupement vis a vis du maitre d’ouvrage.

Délai de validité des propositions :
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour un délai minimum de QUATRE VINGT ET DIX
(90) jours & compter de la date de remise de leurs offres.

Présentation des propositions :

Les soumissionnaires prépareront une grande enveloppe extérieure anonyme, fermée, portant uniquement la
mention: " SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN
CONSULTANT CHARGE DES ETUDES TECHNIQUES, ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET SURVEILLANCE /
CONTROLE DE 80 KILOMETRES D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LE
POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE GUIDAN IDDER DANS LA REGION DE
TAHOUA» « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » et adressée a :

Monsieur le coordonnateur de I’Unité de Gestion du Projet PAMIRTA
Téléphone : 20 611 067

Date et heure limites de remise des propositions :

Les offres, présentées conformément aux dispositions de la Note relative a la manifestation d’Intérét devront
parvenir dans une enveloppe scellée & la DIRECTION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, a la Porte 215 du 2°™ étage ; au plus tard le 22 Aot 2019 a
10 heures.




10 Propositions hors délai :
Toute proposition parvenue aprés expiration du délai limite de remise des propositions ne sera pas retenue.
11 Quverture des plis :
L’ouverture des plis aura le 22 Aolt 2019 a 10 heures dans la grande salle des réunions du Ministére
de ’Agriculture et de I’Elevage en présence des soumissionnaires (ou leurs représentant) qui le souhaitent.
12 Eclaircissement concernant les propositions :
Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des
soumissions.
Les demandes d’éclaircissement doivent étre expédiées adressées & Monsieur le Coordonnateur de ’'UGP
du PAMIRTA
Unité de Gestion du PAMIRTA a Tahoua
Téléphone : 20 611 067
Email : bodo.marou@prodaf.net ou urgp.tahoua@prodaf.net
et une copie doit étre envoyée a 1’adresse suivante : DIRECTION DES MARCHES PUBLICS DU
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE ; a la Porte 215 du 2°™ étage.
L’UGP du PAMIRTA répondra aux demandes par écrit, et mettra a la disposition des autres consultants les
mémes réponses sans indiquer de quels consultants viendraient les demandes en question.
Aussi, ’'UGP PAMIRTA en concertation avec la Direction des Marchés Publics du MAG/EL jugera de
I’opportunité d’un report éventuel de la date de remise des offres comme conséquence de la prise en compte
des éclaircissements données.
13 Contact avec le maitre d’ouvrage :
Toute tentative d’un soumissionnaire visant a influencer le maitre d’ouvrage entrainera 1’élimination de sa
proposition.
14. Evaluations chiffrées des offres
N° CRITERES, SOUS-CRITERES | POINTS
I EXPERIENCE DES CONSULTANTS
Présentation générale du Consultant
Cette section devrait fournir des informations générales sur le Consultant permettant au Maitre d’Ouvrage
d’en avoir une vue d’ensemble sur son organisation, ses expériences, ses moyens logistiques dans le pays
de la prestation. Aussi, elle sera notée comme suit :
1. Expérience professionnelle qualifiée suite a l'obtention d'une qualification académique et
professionnelle du titulaire ou de la qualification pour exercer l'activité pour les entreprises.
Minimum requis 10 ans d'expérience.
1.1 Les candidats ayant moins de dix ans d'expérience seront écartés et ne seront pas admis a la
procédure de sélection ;
1.2 Les candidats ayant 10 ans d'expérience recevront zéro point ;
I-1 1.3 La commission attribuera 0,5 point pour chaque période de 12 mois d'expérience 20 points

professionnelle au-dela du minimum de dix ans requis jusqu'a un maximum de 8 points

2. Présence ou volonté d'ouvrir un bureau d'organisation et de gestion au Niger pour la coordination
des activités a réaliser. 6 Points

3. Possession d'une organisation qui prévoit la présence d'une secrétaire et d'un comptable toujours
disponible et contactée par le pouvoir adjudicateur en cas de besoin. 4 Points

4. Disponibilité logistique du candidat au Niger, qui comprend une voiture avec chauffeur, une
autonomie logistique et une capacité a effectuer des missions sur le terrain et a assister a des
réunions a Niamey et Tahoua. 2 Points

Expérience générale en tant que cabinet principal :

Expérience générale des missions d’études techniques de faisabilité des routes (en terre ou bitumées,
ou aménagements hydro agricoles), Controle et surveillance des travaux d’aménagement des
pistes/routes en terre; routes bitumées; aménagements hydro agricoles; barrages; infrastructures
de marchés; infrastructures hydrauliques; écoles; hépitaux) en tant que cabinet principal.

30 points



mailto:bodo.marou@prodaf.net
mailto:urgp.tahoua@prodaf.net

@ Chaque expérience / marché dans 1’un des domaines ci — dessus ou toute autre activité similaire
ou connexe est notée 2 points jusqu’a concurrence du total des points prévu.

& NB : Pour considérer une expérience, elle doit étre prouvée par une copie d’attestation de
bonne fin d’exécution délivrée par le Maitre d’ouvrage concerné ainsi que la copie du contrat
en sa page de garde et page de signature.

A) Expérience spécifique en missions d’études de faisabilité des travaux similaires en nature et
consistance (Pistes rurales et Routes en terre) en tant que cabinet principal.

- Chaque expérience/marché dans le domaine d’études de faisabilité des travaux similaires en
nature et consistance (Pistes rurales et Routes en terre) en tant que cabinet principal est notée
2,5 points jusqu’a concurrence du total des points prévus qui est 25 points.

B) Expérience spécifique en missions de contrdle / surveillance des travaux similaires en nature et
consistance (Pistes rurales et Routes en terre) en tant que cabinet principal
- Chaque expérience/marché dans le domaine de contréle / surveillance des travaux similaires en
nature et consistance (Pistes rurales et Routes en terre) en tant que cabinet principal est notée
2,5 points jusqu’a concurrence du total des points prévus qui est 25 points

@ NB : Pour considérer une expérience, elle doit étre prouvée par une copie d’attestation de
bonne fin d’exécution délivrée par le Maitre d’ouvrage concerné ainsi que la copie du contrat
en sa page de garde et page de signature.

50 points

Points totaux

100 points

Pour étre retenu sur la liste de présélection, un candidat doit avoir recueilli un score minimum

de 70 points sur 100

Le nombre de candidats & inscrire sur la liste restreinte sera limité a six (6).




PIECE N° 4 : RENSEIGNEMENTS SUR LES QUALIFICATIONS ET LES
CAPACITES DES CONSULTANTS




MODELE FICHE DES REFERENCES TECHNIQUES DU CABINET ET/OU CONSULTANT

Nom de la Mission : Pays :

Lieu: (e .
Personnel spécialisé fourni :

Nom du Client : Nombre de personnes :

Bailleur de fonds : Nombre d’hommes-mois :

Valeur approximative des
services (en CFA) :

Date de démarrage : Date d’achévement :

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) : Nombre d’hommes-mois
fournis par le/les partenaire(s) :

Nom et fonctions des principaux responsables (Chef/Coordinateur de Projet, Chef d’équipe) :

Descriptif du Projet :

Descriptif des services fournis par votre personnel :

Nom de société :

[Joindre attestation de bonne fin d’exécution]



ANNEXE
TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PROGRAMME D’ACCES AUX MARCHES ET AUX INFRASTRUCTURES RURALES
DANS LA REGION DE TAHOUA
"PAMIRTA"
UNITE DE GESTION DU PROJET
UGP-TAHOUA

TREMES DE REFRENCES

OBJET:
FOURNITURE DE SERVICES POUR LES ETUDES TECHNIQUES, ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION ET SURVEILLANCE /

CONTROLE DE 80 KILOMETRES D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES DANS LE
POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (PDE) GUIDAN IDDER
(REGION DE TAHOUA)

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE I'ELEVAGE

CLIENT/ MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :

PROJET D’ACCES AUX MARCHES ET AUX INFRASTRUCTURES DANS LA RGION DE
TAHOUA

(PAMIRTA)

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME
(UGP)

FINANCEMENT : PAMIRTA ||
JUILLET 2019




. GENERALITES

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de la République du Niger a sollicité et obtenu de la république Italienne a travers

I’ Agence Italienne de la coopération au développement (AICS) le financement du Projet d’Accés aux
Marchés et d’Infrastructures Rurales dans la Région de Tahoua (PAMIRTA). La signature de I’ Accord
bilatéral et la Convention financiére entre la république Italienne et la république du Niger a eu lieu le
27 novembre 2014. Le Niger a I’intention d’utiliser une partie du montant de cet accord pour effectuer
le paiement au titre du contrat faisant objet du présent avis a manifestation d’intérét.

Le PAMIRTA sera mis en ceuvre sur une période de cing (5) ans de 2016 a 2020 dans la région de
Tahoua au niveau de 5 poles de développement économique ruraux équipés en infrastructures dont i) 4
marchés de demi-gros de produits agricoles, ii) 8 centres de collecte satellites de produits agricoles ; iii)
sur la densification du réseau de pistes rurales par la construction et/ou la réhabilitation d'environ 230
km de pistes rurales.

Les activités seront réalisées en cohérence avec la stratégie d’intervention et l'approche du Programme
de Développement de 1’ Agriculture Familiale (ProDAF, financé par le FIDA et d’autres partenaires)
autour de la concrétisation et le renforcement de Pdles ruraux de Développement Economique (PDE).
Celle-ci nécessite, a travers un réseau de pistes rurales, des interconnexions a assurer entre :

& Bassins de production a I’intérieur des différentes zones ou aires de production agricoles;

& Poles de développement autour de marchés drainant une constellation de centre/marchés de
collecte.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du projet PAMIRTA qui vise ’amélioration de 1’accés aux marchés
pour les exploitations agricoles familiales, I'Unité de Gestion du PAMIRTA (UGP) de Tahoua a
prévu au titre de son Plan Opérationnel Annuel (POA) 2019, le démarrage du processus d'aménagement
de 80 km d’infrastructures routiéres reparties en plusieurs trongons identifiés faisant parties des axes
prioritaires du schéma directeur de désenclavement des bassins de production et pdles de développement
de cette région.

Les présents Termes de Référence (TDR) ont pour objet la réalisation d’études techniques d’exécution,
étude d’impact environnemental /social ,I’élaboration d'un Dossier d’Appel d’Offres (D.A.O) des
travaux de réhabilitation/construction neuve de 80 km d’infrastructures routiéres ainsi que la
surveillance et contrdle de 40 kms dans le Péle de Développement économique de GUIDAN IDER dans
la région de Tahoua. Ces prestations sont regroupées en deux phases. Il s’agit d’abord dans une premiére
phase de la conduite des études techniques et 1’élaboration de DAO. En deuxiéme phase, sur la base de
la satisfaction du PAMIRTA, de la prestation du surveillance et contréle des travaux. La mission, objet
des présents termes de référence, est scindée en deux phases :

- une premiére phase de cing (05) mois pour la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire
(APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD), avec la préparation du Dossier d’Appel d’Offres
(DAO). Cette premicre phase concernera 1’ensemble du linéaire indiqué d’environ 80kms et
donnera lieu a deux (2) Dossier d’ Appel d’Offres ;

- une deuxieme phase de douze (12) mois pour la surveillance et contréle des travaux par
allotissement des trongons. Cette phase concernera seulement un linéaire compatible avec les
ressources financieres disponibles pour la réalisation des travaux, et qui sera fixé a la fin des
études. A ce stade, cette longueur est retenue de fagon approximative a 40kms

Ces deux phases seront séparées d’une période plus ou moins longue (entre 6 et 12 mois) dédiée a : (i)
I’approbation du DAO et la validation de I’étude EIES au niveau national, (ii) obtention de I’avis
favorable de I’AICS pour la publication du DAO ; (iii) I’appel a la concurrence et sélection des
entreprises ; (iv) réception et évaluation des offres; (v) recherche d’avis de conformité sur les
adjudications provisoires des marchés des travaux ; (vi) la recherche de I’avis favorable de I’ AICS sur
les résultats d’adjudication ; (Vii) signature et enregistrement des marchés.



Ainsi, le délai du contrat qui sera issu de la sélection du consultant pourra s’étendre jusqu’a deux ans et
demi (2,5 ans).

Le financement de cette prestation sera assuré par le PAMIRTA et I’Etat du Niger.

2. OBJECTIES DU PROJET D'AMENAGEMENT ROUTIER

2.1 Objectif global du projet d'aménagement

L'objectif global du projet est de contribuer efficacement au désenclavement des zones concernées par
le projet par une amélioration du réseau de desserte et ainsi permettre l'accés aux marchés des
exploitations familiales agricoles.

2.2 Objectifs spécifiques du projet d'aménagement
De maniére spécifique, le projet d'aménagement vise a permettre :

- le désenclavement des zones au cceur des bassins a hautes potentialités agricoles;

- I’accés aux marchés et aux intrants pour les producteurs de bassins agropastoraux

- Daccroissement des échanges commerciaux et de la compétitivité des produits ;

- laréduction du co(t de transport ;

- I’amélioration du confort et de la sécurité des usagers ;

- I’accessibilité des populations aux services sociaux de base ;

- lerenforcement du réseau routier en général,

- laréorganisation et le support des points de commercialisation autour des P6les de Développement
Economiques (PDE) ruraux.



PHASE 1 : ETUDES TECHNIQUES, ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL/SOCIAL ET
ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Obijectifs spécifiques de I'étude
Il s'agira pour I'étude de maniére spécifique de déterminer la faisabilité technique par:
- laréalisation d'un Avant-projet Sommaire (APS),

- laréalisation d'un Avant -Projet Détaillé (APD),
- la conduite d'une étude d'impact environnemental et social (EIES),
- I'élaboration d'un Dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux de réalisation.

I. PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT:

Le projet d'aménagement objet des études concerne des trongons identifiés dans le PDE de GUIDAN
IDER dans la Région de Tahoua. L'ensemble des trongons totalise un linéaire de 80 km répartis comme
suit:

N TRONCON D’INFRASTRUCTURES Km TYPE PDE
° ROUTIERES D'AMENAGEMENT
1 | Guidan Ider-Tajaé - Lawey Gogé - 17,5 Construction neuve

Embranchement Piste Malbaza-Dabnou

2 Guidan Ider-Faska 10,5 Construction neuve GUIDAN IDER
3 | Guidan Ider - Guidan Kara - Folakam 39 Réhabilitation
4 Guidan Ider- Embranchement piste Malbaza- 13 Construction neuve
Dabnou
TOTAL LINEAIRE 80

Il.  PROFIL ET MANDAT DU CONSULTANT :

Cette mission d’expertise est sollicitée par le projet d’accés aux marchés et d’infrastructures dans
la région de Tahoua (PAMIRTA).

Le consultant doit avoir un statut de Bureau d’études agréé dans les études et contrdle des infrastructures
(Génie Civil et rural), en régle vis a vis de I’ Administration et ne pas étre sous le coup d’interdiction, de
suspension, d’exclusion de la commande publique ou de liquidation judiciaire. Le Consultant doit avoir
aussi une expérience minimum de cing (5) années en tant que Bureau d’Etudes et justifier d’une
expérience en matiere d’études de projets routiers (avoir exécuté au moins cing missions similaires),
disposer du matériel et des ressources humaines nécessaires a la mission.

Le consultant reste complétement libre du personnel et moyens qu’il utilisera dans la mesure ou ses
prestations répondent aux termes de référence en conformité avec la réglementation en vigueur au Niger,
et aux standards internationaux de qualité des services a rendre.

Le chef de Mission devra étre présent durant toute la durée de I’étude au Niger et étre 1’interlocuteur
unique et permanent de I'Unité de Gestion du PAMIRTA (UGP).




1.  ORGANISATION DU PROGRAMME DES PRESTATIONS

3.1. Généralités

La mission a réaliser sera conjointe et pluridisciplinaire. En effet, il sera mobilisé dans le méme temps
trois (3) équipes pour que chacune soit affectée a I’un des trois volets majeurs des prestations. Toutes
les équipes seront placées sous la Coordination d’un Ingénieur chef de Mission qui coordonnera les
études techniques, environnementales/sociales et 1’élaboration du DAO.

Le consultant prendra contact avec les Administrations concernées, ainsi qu’avec 1'UGP du projet en
vue de la collecte de données et d'informations. 1l effectuera une visite sur I'ensemble des itinéraires
concernés afin de se rendre compte de I'ampleur du projet et de procéder a un relevé de toutes les
informations permettant de définir les options d’aménagement et de préparer les mesures techniques de
I'étude.

Il est de la responsabilité du consultant de réunir ou de confectionner les documents de base nécessaires
a la réalisation des études. Toutefois, le client mettra a la disposition du consultant tous les documents
disponibles a son niveau et relatifs au programme de routes rurales a étudier.

A cet effet, le consultant procédera a la collecte des informations et a la reconnaissance des itinéraires
retenus afin de relever les détails singuliers (villages, concessions, carrefours, ouvrages hydrauliques,
affleurements granitiques ou rocheux, vergers ou plantations, sites ou espaces protégés,) etc.

Les trois volets de 1’étude sont identifiés comme suit :
@ Volet 1 : Etudes topographiques, hydrauliques et conception routiere ;

@ Volet 2: Etudes géotechniques sur les carriéres et les emprises des axes routiers en vue de
’¢laboration d’un Dossier Géotechnique ;

@ Volet 3 : Etudes d’impact environnemental / social et d’évaluation du rapport en vue de 1’obtention
d’un quitus environnemental sous 1’égide du Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes
d’Impacts (BEEEI).

&= Aprés la signature du marché, une réunion de lancement des études sera organisée par I’'UGP
PAMIRTA.. Participeront a cette réunion, le maitre d’ouvrage (Ministére de I’Agriculture et de
I’Elevage), le Ministére de I’Equipement a travers la Direction Générale des Routes Rurales et
éventuellement le représentant du Bailleur ainsi que I’équipe du consultant avec en téte le chef
de mission et les expert clés. Lors de cette réunion seront examinées les questions relatives au
démarrage effectif de la mission d’étude, le partage de la méthodologie du consultant, son
personnel a mobiliser, le délai des prestations, etc...

En effet, le consultant présentera un chronogramme de ses prestations, assorti d’un diagramme a barres
des taches a exécuter, et d’un diagramme a barres d’intervention du personnel mobilisé pour ces tches.

Il proposera une méthodologie d’intervention et définira les moyens & mettre en ceuvre : en locaux, en
matériels (techniques, logistiques), en personnel et en financement pour toute la durée des études.

3.2. Organisation des activités par Volet

SURLE VOLET N°1:

- Faire la reconnaissance des sites et convenir des tracés des axes (propositions de variantes
par troncon). A la suite de cette premiére reconnaissance, on s’accordera sur les choix techniques
et procéder a 1’étude technique d'Avant-Projet Sommaire des trongons comportant :i)
I’implantation d'une polygonale de base avec balisage du tracé. Cette polygonale sera rattachée a
la triangulation générale de la région ; ii) le levé de profil en long des points caractéristiques du
tracé ; iii) le levé des profils en travers caractéristiques, etc...

- Identifier les points de ruissellements transversaux et longitudinaux aux tracés et proposer



les positions, les types des ouvrages hydrauliques et leurs dimensions. Il sera effectué des
études hydrologiques sur les sites des ouvrages en prenant soin de recueillir toutes les données
techniques disponibles y compris les bassins versants, les hauteurs de précipitation, les niveaux
d'inondation et en effectuant des reconnaissances de terrain aux époques les plus appropriées de
I'année.

& A l'issue de ces études, le consultant indiquera soit la conservation ou la démolition des
ouvrages existants, soit la création de nouveaux ouvrages partout ou cela sera nécessaire. Il
procédera a la détermination des crues pour une période de récurrence (5, 10, et 20 ans).
Les notes de calcul seront jointes au rapport d’études.

Matérialiser sur le terrain les repéres relatifs a I’'implantation des axes des trongons sur base
des tracés choisis : les axes des routes a étudier seront matérialisés par des piquets. Ces piquets
seront mis en place tous les 25 m, aux points de raccordement, aux sommets, aux origines et fins
de courbes le long du tracé choisi, ainsi qu'a chaque changement de pente du terrain naturel et au
droit des ouvrages d'assainissement. Un profil en travers sera établi et levé au niveau de tous les
points décrits ci haut. Aussi il sera procédé a un levé de détail au niveau des Kkoris traversant les
tracés de la route afin de déterminer les caractéristiques (section mouillée, pente d’écoulement,
etc.)

Faire les levers topographiques des routes permettant de vérifier ou d’établir les vues en
plan, les profils en long et profils en travers avec positionnements des ouvrages retenus : Des
bornes en béton 300 seront mises en place parallelement de part et d'autre de I'axe du piquetage
sur une distance maximale de 500 m. Ces bornes seront placées hors de I’emprise des routes de
maniére a éviter leur déplacement par les mouvements des engins de terrassement. Les distances
entre les bornes seront déterminées de fagon a permettre des visées tachéométriques directes entre
deux bornes ; seront également bornés tous les sommets de tangentes de courbes.

Etablir les plans des différents profils (profils en long et profil en travers) et proposer la
ligne projet (ligne rouge) : (i) Profils en Long : Le profil en long sera obtenu en nivelant tous
les points matérialisés par les piquets (ii) Profils en Travers : Les profils en travers seront levés
a chaque point du piquetage sur une longueur transversale suffisante (a 1’axe, a 2,5m a gauche de
I’axe, a 2,5m a droite, a 5Sm a gauche de 1’axe, a 5m a droite de ’axe, a 7m a gauche de ’axe, a
7m a droite de 1’axe). Tous les points des profils en travers seront nivelés pour permettre un calcul
précis des travaux de terrassement, remblais et pour obtenir une représentation correcte des abords
de la route pour l'évacuation des eaux de ruissellement ou d'inondation ; (iii) Les Points
Singuliers des tracés : Les particularités du tracé telles que les zones marécageuses, implantation
des ouvrages d’assainissement etc., seront positionnés sur les dessins.

Estimer les quantités de terrassement (déblais a mettre en dépot, déblais a mettre en remblais,
les remblais en matériaux d’apport, I’exécution des fossés latéraux et divergents), le volume de
matériau latéritique pour couche de chaussée, la plus — value de transport de matériau de
chaussée (au-dela de 5 km sur pistes d’acces, hors transport sur emprise de la piste).

Ressources en eau: Le consultant devra formuler des propositions quant a I'utilisation d'eau dans
le cadre des solutions économiques pour les travaux routiers. il est méme recommandé ici
d'étudier la possibilité de réaliser des forages dans des zones maraicheres et voir la possibilité de
les rétrocéder a la population aprés les travaux. Ceci se fera en lien avec I'EIES.

Marquer d’une croix rouge tous les arbres situés sur les emprises des troncons des pistes ;

Traiter de toutes autres questions de détails en lien avec la conception et la réalisation des
infrastructures.

Elaborer des rapports techniques tenant lieu d’Avant-projet Sommaire (APS) et d’Avant-
projet Détaillé (APD) en regroupant les résultats des travaux conduits.



LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES ROUTES RURALES INSCRITES
AU PROGRAMME SONT :

La route sera congue pour une vitesse de référence de 40 km a I'heure. Elle épousera au maximum
la nature du terrain naturel autant que faire se peut. La couche de base aura une couche (épaisseur)
latéritique indicative de 20 cm pour les travaux neufs et un rechargement sur une épaisseur
concernant les routes a réhabiliter en fonction de I’importance de la couche résiduelle. Pour les
zones accidentées, on s’emploiera a ramener la pente du profil en long & un maximum de 6%.

LES PARAMETRES FONDAMENTAUX:

& Tracé en plan
e Rayon mini normal : 600 m

e Rayon mini absolu : 400 m

& Profil en long :

e Rayon mini concave : 3000 m
e Rayon mini convexe : 2000 m
e déclivité maximale : 6%

@ Profil en travers type :

o largeur de ’emprise : 10,00 m

e Largeur de la plate-forme : 7,00 m (mais variable en fonction des caractéristiques
topographiques des profils : elle pourrait descendre jusqu’a 6,60 métres surtout dans les
zones de grande déclivité)

e Largeur de chaussée : 6,00 m.

e Pente du profil en travers de part et d’autre de ’axe : 3 %

e Dévers maxi: 5%

Les caractéristiques ci-dessus sont a titre indicatif et peuvent étre modifiées selon la variante a retenir
en donnant la référence de la conception.

Cependant les propositions devront étre conformes aux stipulations des normes en vigueur au Niger.
Les ouvrages hydrauliques de franchissement seront du type murette, radier (bétonné ou sec) ou seuil
radier en fonction de I'importance de I'écoulement a franchir.

SUR LE VOLET N°2 : Etude Géotechnique

Le consultant exécute sous son entiére responsabilité les études géotechniques. Le consultant veillera a
proposer dans ses recommandations de choix de matériaux, des solutions économiques pour les travaux,
I'extraction et le transport de ceux-ci.

Il définira dans sa soumission le programme complet des essais a entreprendre. Le programme d'essais
sera agréé par le maitre d’ouvrage avant exécution de I'étude, et devra comprendre des essais
d'identification, tous les 500 m du tracé et des essais complets des emprunts destinés a la construction
des routes rurales du programme.

Le rapport géotechnique qui sera fourni a I’issue de ces essais sera accompagné de I’itinéraire
géotechnique des routes.

La liste ci-aprés qui n'est pas exhaustive, indique les principaux essais de sols et de matériaux qui doivent
étre entrepris :

étude granulométrique ;

limites dATTERBERG et équivalent de sable ;

essais CBR ;

essais PROCTOR modifié (OPM)



% ETUDE DES CARRIERES ET EMPRUNTS :

v

v

Confirmer les carrieres déja identifiées en vérifiant la disponibilité en matériaux exploitables
ainsi que leur qualité (caractéristiques géotechniques minimales exigées pour les matériaux a
utiliser en couche de chaussee de pistes rurales : granulométrie, limites d’ Atterberg, CBR) ;

Rechercher des carriéres, dans des rayons raisonnables, ayant des disponibilités en matériaux
exploitables suffisantes avec la qualité requise (caractéristiques géotechniques minimales
exigéees pour les matériaux a utiliser en couche de chaussée de pistes rurales : granulométrie,
limites d’ Atterberg, CBR) ;

Déterminer sur le terrain et cartographier, sur les carriéres retenues, les zones a exploiter avec
leur puissance et épaisseur de découverture ;

Elaborer le plan d’aménagement des carrieres a exploiter en concertation avec les bénéficiaires ;

Définir toutes prescriptions utiles en vue de la valorisation des carrieres identifiées.

ETUDES SUR EMPRISES DES PISTES :

Caractériser le terrain naturel en place sur les 50 premiers centimétres et apprécier leur
portance ;

Se prononcer sur I’aptitude des terrains en place de supporter I’ouvrage piste, et définir, le cas
échéant, I’épaisseur a purger et la cote a laquelle sera posée la couche de fondation ;

Définir les caractéristiques du matériau d’apport pour fondation, son épaisseur...

Les travaux ci — dessus seront conduits par section homogéne de sol de fondation, par des sondages
a faire a environ tous les 500 meétres.

L’utilisation et/ou D’interprétation des renseignements fournis sont de la responsabilité du
consultant.

SUR LE VOLET N°3 : Etude d'Impact Environnemental et social

Le consultant effectuera les activités suivantes dans le cadre de I'EIES. Il s'agira en effet de:
Caractériser les zones du projet sur les plans agro-écologique et socio-économique;

a)
b)

<)

d)

Identifier et définir les différents impacts sociaux et environnementaux susceptibles d’étre relevés
durant les différentes phases du projet et anticiper sur les mesures appropriées;

Recenser les propriétaires terriens des champs traversés et apprécier leur adhésion/contribution au
projet (engagement volontaire des communes et des communautés a travers la donation des terres
sur les emprises des pistes et carrieres);

Elaborer un Plan de Gestion Environnemental et Social a travers lequel les mesures de mitigation et
de bonification seront proposées dans un rapport séparé d’études d’impacts environnemental et
social (REIES) qui fera 1’objet d’évaluation et de validation.

& UN ZOOM SPECIFIQUE A I'EIES EST DONNEE EN ANNEXE DES PRESENTS
TERME DE REFERENCE :



% Il faut également retenir I’élaboration et la validation du Dossier d’Appel d’Offies (DAO) qui
est une activité qui valorisera les résultats des différents volets ci — dessus identifiés en
s’inspirant des piéces et annexes du DAO type PAMIRTA pour les travaux qui a recu la
validation de I’Agence Italienne de Coopération au Développement, qui sera fourni au
consultant.

Aussi, le consultant fournira a I’'UGP un devis estimatif confidentiel consistant en une estimation globale
des codts de construction en hors taxes y compris aléas et imprévus, variation des prix, etc. Cette
estimation sera établie sur la base des avant-métrés et d'un bordereau des prix acceptés par
I'’Administration.

Il comprendra également I'organisation d'une entreprise modele (matériel, personnel d'encadrement,
planning d'exécution). Le délai d'exécution des travaux sera estimé sur la base de ce modele.

Les estimations seront effectuées en Francs CFA.

IV. DEROULEMENT DES PRESTATIONS DU CONSULTANT

Les prestations de service du consultant se dérouleront selon les phases ci — apres :

Travaux préparatoires : Le personnel du consultant, sous la supervision du chef de Mission, débutera
ses activités par la consultation des acteurs impliqués par les travaux (services techniques
départementaux et régionaux notamment).

Cette rencontre permettrade : (i) recueillir toutes données ou informations sur la réglementation,
disposer du canevas de rédaction et recadrer les activités au besoin en ce qui concerne I’EIES ; (i)
discuter des carriéres probables connues qui peuvent intéresser les travaux et envisager la recherche
d’autres ; (iii) convenir des premiéres missions de reconnaissance terrain et des procédés pour définir
les axes ainsi que la procédure pour faire remonter et traiter les données régulierement en lien avec les
différents homologues.

Il sera procédé a un relevé de toutes les informations permettant de définir les options d’aménagement
et de préparer les mesures techniques de I'étude. A cet effet, le personnel du consultant procédera a la
collecte des informations et & la reconnaissance des itinéraires retenus afin de relever les détails
singuliers (villages, concessions, carrefours, ouvrages hydrauliques, affleurements granitiques ou
rocheux, vergers ou plantations, sites ou espaces protéges).

Cette premiére étape sera sanctionnée par un rapport d’Avant — Projet Sommaire (APS) simplifié qui
permet d’évaluer le contexte, proposer certaines variantes ou alternatives en vue de faire les choix

techniques et recadrer la méthodologie ou la procédure éventuellement.

Travaux de terrain :

Volet 1 : Choix concerté, avec les populations bénéficiaires, des points de passage des axes suite aux
travaux de reconnaissance ; travaux topographiques (sanctionné par un PV).

Volet 2 : une premiere phase des travaux géotechniques pourra se conduire indépendamment des autres
activités, pour faire I’investigation et la recherche des carriéres, les sondages et les prélevements des
échantillons. Le deuxiéme sous — volet s’effectuera en intelligence avec 1’équipe des travaux
topographiques, procédera aux essais in — situ sur portance du sol et la détermination des
caractéristiques, le prélevement des échantillons des terrains de fondations.

Volet 3 : la mission terrain permettra a 1’équipe affectée a ce volet de recueillir les avis des acteurs
locaux, faire des visites de terrain pour recenser les impacts du programme et proposer les mesures
idoines. En particulier, il sera établi la liste des personnes impactées et des biens en cause ainsi que leurs



valeurs. 1l sera fait recours a des enquéteurs, qui seront affectés par zone ou troncon de piste, pour la
collecte de données terrain (socio — fonciéres notamment).

Cette equipe aura des séances de travail avec les autres (équipes et la collectivité) pour discuter des
variantes de projets pour argumenter les choix des options retenues.
Travaux de bureau :

Volet 1 : Tl sera procédé aux différents travaux de calculs de coordonnées, d’altitudes et de vérification
de la précision des mesures. Ils consistent également a 1’établissement des tracés en plan, des profils en
long et en travers ainsi que de la définition des lignes de projet et de vérification des points
d’implantation des ouvrages de franchissement, des fossés et des points de décharge.

C’est également la phase d’élaboration des cubatures et des quantités pour les devis
estimatifs. Ces activités seront réalisées par une équipe restreinte composée du chef de
mission, le chef de la brigade de topographie, un dessinateur et un agent métreur.

Ces travaux seront couronnés par la rédaction des rapports techniques de mission.

Volet 2 : il s’agit de la réalisation des différents essais au laboratoire, le traitement des données et la
rédaction de rapport relativement aux travaux effectués sur le terrain par I’équipe géotechnique.

Volet 3 : la rédaction du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et social (REIES) conformément a
la réglementation Nigérienne en la matiére.

@ Les travaux seront supervisés sur le terrain et au bureau par une équipe conjointe
Direction régionale Génie Rural et Direction Régionale de ’Equipement et la portion
centrale dans la mesure du possible ainsi que les agents de I’équipe de I’unité de gestion
du projet. Les rapports établis seront observés et amendés avant leur validation.

V. RESULTATS ATTENDUS/DOCUMENTS A PRODUIRE

11 sera produit trois rapports dont deux pour la partie technique de 1’étude (qui fusionne les volets N°1
et N°2) et un en ce qui concerne la partie d’étude d’impact environnemental et social avec les produits
suivants :

Rapport N°1 : Le Rapport d’Avant-projet Sommaire (APS) comportant :

& La synthese des activités préliminaires et les concertations avec les acteurs;

&= Un état des lieux sur: (i) les carrieres et emprunts probables de matériaux, (ii) les sources
d’approvisionnement en eau,, (iii) les itinéraires avec les villages, concessions, carrefours,
ouvrages hydrauliques, affleurements granitiques ou rocheux, vergers ou plantations, sites ou
espaces protégés ;

@ Une présentation des variantes techniques ou alternatives et choix argumenté des options
retenues;

%= Des plans au 1/10000, les profil en long 1/10000 et 1/1000, les plans types et liste des ouvrages,
cubatures et avant-métré sommaire ;

& Les devis estimatifs sommaires.



& Une visite guidée des différentes variantes proposées dans I’APS avec I’Unité de gestion du
projet et ’Administration compétente. Pendant cette visite, toute I’équipe du consultant et les
représentants de I’UGP, Maitre d’ceuvre et de I’Administration vont parcourir les trongons
pour apprécier ’étendue de la prestation réalisée . Vérifier les variantes proposees, les
ouvrages, les carriéres et les points critiques.

Rapport N°2 : le Rapport d’Avant-projet Détaillé (APD) comportant :

@~ Une Note d’information générale sur le projet d'aménagement de pistes rurales incluant les
informations essentielles sur la zone du projet avec cartographie des différents troncons objet
d'aménagement, le financement, les objectifs globaux et spécifiques, etc....

@ Le Dossier Topographique comportant: i) Les schémas d’itinéraires et les descriptions des axes de
pistes ; ii) Les vues en plans des pistes et cotations exactes en x/y/z (altimétrie) des bornes
d’implantation de la piste ; iii) Les profils en long des pistes avec tracés des lignes projets ;

@ Le Dossier Hydrologique et Hydraulique comportant les points d’implantation des ouvrages
hydrauliques et leurs dimensions, I'étude économique d'utilisation de ressources en eau pour les
chantiers des travaux....

& Le Dossier d'avant-métré comportant les notes de calcul des volumes et quantités: cubatures (déblais
a mettre en dépdt, déblais a mettre en remblais, les remblais en matériaux d’apport,..) ; quantités de
latérite pour chaussée (latéritique pour couche de chaussée, la plus — value de transport de matériau
de chaussée (au-dela de 5 kms sur pistes d’acces, hors transport sur emprise de la piste) ; les
guantités de travaux pour les ouvrages hydrauliques et ceux du volet Mitigation Environnementale
et sociale.

& Le Dossier Géotechnique comportant; i) le répertoire et la localisation des carrieres a utiliser pour
chaque trongon de piste ainsi que leurs potentiels ; ii) les plans de masse des différentes carrieres
avec les points de sondage, les épaisseurs exploitables et les épaisseurs de découverture ; iii) les
caractéristiques des matériaux des différentes carriéres avec en annexe toutes les fiches des essais
réalisés ; iv) les plans de réaménagement des carrieres apres travaux ; v) les contraintes admissibles
des sols de fondations et formulation de recommandations quant a la couche de fondation.

&= Dossier_confidentiel : Le consultant fournira a 'UGP PAMIRTA Tahoua un devis estimatif
confidentiel consistant en une estimation globale des codts de construction en hors taxes y compris
aléas et imprévus, variation des prix, etc. Cette estimation sera établie sur la base des avant-métrés
et d'un bordereau des prix acceptés par I'Administration. Il comprendra également I'organisation
d'une entreprise modéle (matériel, personnel d'encadrement, planning d'exécution). Le délai
d'exécution des travaux sera estimé sur la base de ce modele.

Une visite guidée (de restitution) est prévue a la phase de réception de I’APD provisoire avec
I’Unité de gestion du projet et I’Administration compétente. Pendant cette visite, toute I’équipe
du consultant et les représentants de I’UGP, Maitre d’ceuvre et de I’Administration vont parcourir
les trongons pour apprécier ’étendue de la prestation réalisée : vérifier les variantes, les
ouvrages, les carriéres, et les carriéres et les points d’eux retenus pour ’exécution des travaux.




Rapport N°3 : Le Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (REIES) :

(-

&
&

9 9

Un résumé appréciatif ou résumé non technique des renseignements fournis par 1’étude et
comprenant les principaux résultats et recommandations de I'EIE;

Une introduction qui présente les grandes lignes du rapport de I'EIE;

Une description complete du projet : justification du projet, objectifs et résultats attendus,
détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et
autres moyens utilisés;

Une analyse de I'état initial du site et de son environnement : Collecte de données de base sur I'eau,
le sol, la flore, la faune, l'air, les conditions physico-chimiques, biologiques, socio-économiques et
culturelles;

Une esquisse du cadre juridique de I'étude (rappel succinct de la législation en la matiére);

Une évaluation des changements probables (positifs ou négatifs : directs, indirects ou cumulatifs a
court, moyen et a long terme) que le projet est susceptible de générer au cours et a la fin des
opérations sur les différents éléments cités a l'alinéa 4 ci-dessus;

Une description des alternatives possibles au projet concernant le ou les site(s), la technologie a
utiliser, la mise en ceuvre et 1'évaluation de leurs cofits;

Une identification et une description des mesures préventives, de controle, de suppression,
d'atténuation et de compensation des impacts négatifs;

Un cadre de plan de surveillance et de suivi de I'environnement (PSE) prenant en compte les
insuffisances en matiére de connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en ceuvre du
projet. A la phase de pré-construction, le promoteur soumettra au BEEEI, un plan détaillé de PSE
qui présentera I'évaluation du codt de toutes les mesures préconisées;

Une conclusion générale qui s'articule autour des principales mesures a prendre pour limiter et/ou
supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquant les insuffisances susceptibles de
réduire la validité des résultats obtenus;

Les annexes qui sont composées des documents complémentaires (rapports sectoriels) élaborés dans
le cadre de I'EIE, principales bases légales, références bibliographiques, termes de référence de I'EIE
et/ou des études complémentaires ou futures, cartes, dessins, résultats de laboratoire, rapports
photographiques et articles jugés importants pour la compréhension du travail.

L’ensemble des travaux antérieurs est utilisé pour élaborer un Dossier d'Appel d'Offres (DAO)
des travaux qui comporte les piéces suivantes :

e Piéce n°l: avis d’appel d’offres international (AAOI) ;

Piece n°2 : instructions aux soumissionnaires (IS) ;

Piece n°3 : données particuliéres de 1’appel d’offres (DPAO) ;

Piece n°4 : cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

Piece n°5 : cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

Piéce n°6 : cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

Piece n°7 : cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Annexes (modele de soumission, cadre de bordereau des prix unitaires et détail quantitatif
et estimatif, modéle de renseignements, modéles de garanties, modéle de marché et cahier
des plans).

Ce DAO sera monté par adaptation du DAO type travaux du PAMIRTA validé par I’ Agence Italienne
de Coopération au Développement (AICS), qui a été congu en s’appuyant sur le DAO type Travaux de
I’ARMP (Agence de Régulation des Marchés Publics) du Niger.

Deux DAO distincts seront proposés. Un concernera les travaux qui peuvent étre supportés par
Denveloppe disponible suite au financement de la premiére tranche de 120 kms. Le deuxiéeme
DAO sera relatif au reste des travaux pour étre financé par un autre bailleur de fonds qui
concoure au ProDAF. Un allotissement des travaux sera proposé par le consultant pour chacun
des deux DAO.




VI. DUREE DES PRESTATIONS :

La durée de la premiére phase est d’environ Cing (5) mois.

Les jours de mobilisation de 1’équipe technique sont définis comme suit a titre indicatif :

- Activités de reconnaissance : il est prévu deux (2) semaines de phase de rencontres et travaux de
reconnaissance, surtout sur les sections de travaux neufs. Les autorités locales, notamment les
mairies ainsi que les acteurs au niveau des cadres de concertation mis en place au niveau des PDE
dénommés "HADIN GWIWA" seront mis a contribution ;

- Travaux de terrain Quarante-cing (45) jours.

- Traitement de données — calculs et production des rapports provisoires : Un (1) Mois.

- Ateliers de validation des rapports techniques et d’étude d’impact environnemental et social (1
mois);

- Intégration des différentes catégories d’observations et production d’un rapport définitif : Un
(1) mois.

VII. COMPOSITION ET ORGANISTION DE L'EQUIPE DU CONSULTANT
Le personnel clé sera composée des experts suivants :
a) Pour le volet N°1: Travaux topographiques, Conception générale et élaboration du DAO:

v" Un Ingénieur Chef de Mission : Ingénieur des Travaux Publics ou du Génie Rural, possédant une
expérience d'au moins dix (10) ans dont au moins cing (5) ans , acquise dans la direction des
missions d'études routieres similaires aux présentes, ayant une bonne connaissance de la langue
Francaise, (parlée et écrite). Il doit avoir a son actif la direction d’au moins cinq (5) missions
similaires. Il aura les connaissances techniques lui permettant d'intervenir aussi bien dans le domaine
des ouvrages d'art que dans celui des techniques routiéres, de la géotechnique et de laboratoire de
chantier. Il assurera la coordination des opérations sur le terrain, au bureau ainsi que la mise en place
de I'équipe. Dans le cadre de cette prestation il sera en permanence domicilier a Tahoua pendant
toute la durée de la mission et répondra a toute sollicitation venant de 'UGP/PAMIRTA a cet effet.

v"Un _Ingénieur_Assistant au Chef de Mission : Ingénieur de Génie Civil ou du Génie Rural,
possédant une expérience d'au moins cing (5) ans dans le domaine des études routieres en particulier
la conception / dimensionnement des ouvrages d’art. Il aura a son actif la participation & au moins
cing missions similaires. Il aura une bonne connaissance des logiciels de conception /
dimensionnement en Génie Civil. Il assurera la prise en charge du volet de 1’étude concernant les
ouvrages de franchissement et ouvrages connexes. Dans le cadre de cette prestation il sera en
permanence domicilier a Tahoua pendant toute la durée de la mission et répondra a toute sollicitation
venant de 'UGP/PAMIRTA a cet effet.

v" Un_Ingénieur ou Technicien Supérieur Chef de Brigade Topographigue : Ingénieur
Topographe, possédant une expérience d'au moins cing (5) ans avec au moins trois (3) missions
topographiques conduites dans le domaine d'études routiéres (route en terre). Il aura une excellente
connaissance des techniques de topographie routiere. Dans le cadre de cette prestation il sera en
permanence domicilié a Tahoua pendant toute la durée des études topographiques et répondront a
toute sollicitation venant de I'UGP/PAMIRTA/Tahoua a cet effet.

Le personnel d’appui sera proposé comme suit :
o Deux Aides — Topographes (croquiseurs)
Quiatre Porte mires ;

Quatre(4) manceuvres;

Deux Secrétaire (5) ;

Deux Dessinateurs — Métreurs.



v" Un Ingénieur Hydrologue: possédant une expérience d'au moins cing (5) ans dont au moins trois
(3) ans acquise dans la réalisation d'études routieres similaires aux présentes ainsi qu’au moins trois
expérience similaires. Il aura une excellente connaissance des techniques de 1’hydraulique routiére.
Dans le cadre de cette prestation il sera en permanence domicilier a Tahoua pendant toute la durée
de la phase conception et répondra a toute sollicitation venant de 'UGP/PAMIRTA a cet effet.

b) Pour le volet N°2 : étude géotechnique :

v"Un_Ingénieur géotechnicien ou Technicien supérieur: possédant une expérience avérée d'au
moins cing (5) ans dont au moins trois (3) ans dans la réalisation d'études routiéres similaires. Il
aura une excellente connaissance des techniques de géotechnique routiere. Dans le cadre de cette
prestation il sera en permanence domicilier a Tahoua pendant toute la durée de la mission et répondra
a toute sollicitation venant de 'UGP/PAMIRTA a cet effet.

Il sera appuyé par :

v"Un technicien de laboratoire;
Trois (3) manceuvres;

c) Pour le volet N°3: EIES

v Un expert environnementaliste: diplomé en Sciences de I’Environnement de niveau supérieur
(Bac+5 ans au minimum) possédant une expérience d'au moins cing (5) ans dans les pays sahéliens
dans la réalisation d'études environnementales routiéres similaires. Dans le cadre de cette prestation
il sera en permanence domicilier & Tahoua pendant toute la durée de la mission et répondra a toute
sollicitation venant de 'UGP/PAMIRTA a cet effet.

v Un Technicien supérieur en génie civil (Travaux Publics ou Génie Rural) /Assistant a I'Expert
Environnementaliste: possédant une expérience d'au moins cing (5) ans dans les pays sahéliens
acquise dans la réalisation d'études routiére. Dans le cadre de cette prestation il sera en permanence
domicilier & Tahoua pendant toute la durée de la mission et répondra a toute sollicitation venant de
I'UGP/PAMIRTA/Tahoua a cet effet.

v Un sociologue: dipldmé dans les Sciences humaines de niveau supérieur (Bac+3 ans au minimum),
posseédant une expérience d'au moins cing (5) ans dans les pays sahéliens acquise dans la réalisation
d'études d’impacts sociaux des investissements routiers similaires au présent et une expérience en
participation communautaire. Dans le cadre de cette prestation il sera en permanence domicilié a
Tahoua pendant toute la durée de la mission et répondra a toute sollicitation venant de
I'UGP/PAMIRTA a cet effet.

& Cette équipe sera appuyée par des enquéteurs de terrain.
% Ingénieurs Homologues au Chef de Mission:
Dans le cadre de I'exécution de la mission, il sera affecté/nommé deux homologues au chef de mission.
Ils seront des cadres (ingénieurs Génie civil ou Génie Rural) provenant respectivement du Génie Rural
et de 'Equipement.
Ces deux Ingénieurs participeront a toutes les étapes de I'étude en collaboration avec le Responsable en
charge du dossier au niveau de 'UGP/PAMIRTA a Tahoua.
Des indemnités forfaitaires mensuels leurs seront attribuées par le consultant. En cas de déplacement,
leur prise en charge est assurée par le projet.
Ces deux agents de I'Etat seront les points focaux du Dossier et rendront compte réguliérement a leur
direction respective de I'avancement des prestations.

Ils contribueront dans I'assurance qualité des prestations et appuierons 'UGP/PAMIRTA de Tahoua
dans l'analyse et I'amendement de la documentation produites dans le cadre de cette étude.

% Agrément du Personnel

Pendant I'exécution du contrat le consultant ne pourra remplacer ses agents sans I'accord du PAMIRTA
(UGP) qui se réserve le droit de retirer son agrément et d'exiger le remplacement de tout agent dont il
sera reconnu que le comportement ou la compétence technique serait de nature a porter préjudice a la
bonne exécution des prestations.




+ Autorisation d’exercice
En cas d’adjudication, les Bureaux d’Etudes ne résidant pas au Niger, se procureront une autorisation
d’exercice, préalable a tout démarrage d’activité aupres des services compétents.

& Pour les besoins de I'étude, le consultant fournira des matériels nécessaires a I'exécution de
I"étude et particulierement les matériels et équipements de bureau, y compris du matériel
informatique.

Pour la logistique de transport, elle sera adaptée aux besoins des différentes équipes.

N.B : Le Volet Etude d’Impact Environnemental et Social est régi par des textes de Loi et des actes
d’application qui réglementent [’élaboration du rapport y relatif. Aussi, a la mise en ceuvre, des Termes
de références séparés seront soumis a l’approbation des services compétents de [’ Etat pour approbation
avant exécution de [’étude proprement dite.

VIIl.  Méthode de passation du marché et d’évaluation des offres :
La présentation et le dépouillement se feront selon les regles du code des marchés publics en vigueur.

IX. COUTS DES PRESTATIONS DU BUREAU D’ETUDES (BE)
Les honoraires du Bureau d’études (BE) couvriront les traitements et salaires du personnel affecté aux
taches de contrble des travaux, ainsi gque tous les autres codts directs et indirects supportés par le
prestataire.
La prise en compte de traitements et salaires du personnel doit se faire dans les prix unitaires, sans
aucune modification des quantités du cadre de devis quantitatif et estimatif donné en annexe de la
demande de proposition.

Pour la détermination de ces codts des études il est proposé le cadre de devis estimatif quantitatif ci —
apres :

N° | DESIGNATION u Qté PU Montant
I PERSONNEL

1.1 |Ingénieur Routier Chef de Mission Mois 5

1.2 | Ingénieur Assistant au Chef de Mission Mois 5

13 f;q:(i);;t:aepnhic:jgfe des travaux Mois 3

14 zgglztcehenr:;::!ge des travaux Mois 3

1.5 | Expert hydrologue -hydraulicien Mois 2

1.6 | Expert Environnementaliste Mois 2,5

Un Technicien supérieur en génie
1.7 |civil/Assistant a I'expert Mois 2,5
environnementaliste

1.8 | Expert Socio-Economiste Mois 2

1.9 | Personnel d'appui et Auxiliaires FF 1

Sous Total Honoraires




N° | DESIGNATION V) Qté PU Montant
Il. | MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS

2.1 | Matériels topographique et informatique mois 3
2.2 | Matériel géotechnique mois 3
2.3 | Véhicules mois 11
2.4 | Local pour bureaux mois 5
Ill. | FONCTIONNEMENT

3.1 |Véhicules mois 11
3.2 | Local pour bureaux mois 5
3.3 | Communication mois 5
34 Edition et Tirage des documents FE 1

(Rapports...)

TOTAL PRESTATION D'ETUDE




X.  CALENDRIER DE DEPOT DES RAPPORTS :

Désignation Durée Délai Nombre Observations
exemplaires a
fournir

Rapport provisoire 1,5 Mois | Mois 0+1,5 10 Le Consultant recoit les observations de

d’APS I’administration sur APS 15 jours aprés
dépot.

Rapport définitif 1,5 Mois | Mois0+ 3,0 10 Le Consultant aura 1 mois apres

d’APS et Rapport réception observations APS pour produire

Provisoire d’APD APD provisoire.

Rapport final d’APD 1 Mois Mois 0+4,00 10 Le Consultant recoit les observations de
I’administration sur APD 15 jours apreés
depét. 1l disposera de 15 jours pour
produire la version finale.

REIES Provisoire et 1 Mois Mois 0+5,00 05 Le consultant produira les versions

DAO Provisoire provisoires des 2 documents 15 jours
apres dép6t APD final.

REIES définitif et 05 Les validations des 2 documents et la

DAO définitif production des versions finales seront
conduites hors délai. Ces délais de
validation n’étant pas maitrisés par le
prestataire ou le projet. Cependant, les
modalités de paiement doivent prévoir le
paiement de la derniére tranche du
contrat apres dép6t des versions
définitives des documents en objet.

TOTAL 5 Mois 150 jours




PHASE 2 : SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX

A. Surveillance et contréle des travaux

L’objectif de la mission est d’assurer pour le compte de PAMIRTA, les prestations de maitrise d’ceuvre
pour la surveillance et controle des travaux d’exécution relatifs aux projets de route rurales.
1. Objectifs de la prestation

Les objectifs de la prestation de service de surveillance et contr6le des travaux, assuré par la mission de
contrdle sont:

«» Avant le démarrage des travaux
e La préparation des pieces a caractére technique en liaison avec la représentation du Projet ;
e La Vérification de tous les documents techniques, administratifs et financiers préliminaires au
démarrage des travaux.
¢+ En cours de chantier

Pendant la phase d’exécution, conformément a ses responsabilités, il doit :
e Suivre et encadrer les entreprises ;
o Vérifier ’exécution des ordres de service
e Controler I’exécution des travaux ;
e Proposer leur réception et leur reglement ;
e Assurer le controle et la certification des décomptes établis par I’ entreprise.

La mission de controle a la charge du contréle de la bonne exécution de 1’ensemble des travaux et doit
veiller au respect :

- Des quantités prévues ;

- De la qualité exigée a travers les spécifications techniques ; et

- Les délais d’exécution impartis.
En outre il est I’interlocuteur permanent de 1’entreprise pour toute question relative a I’exécution des
travaux.

Cette phase ne concernera qu’une partie des 80kms, a la limite des travaux susceptibles d’étre financés
par les ressources financieres disponibles.

1.1 Consistance des travaux

Les travaux a exécuter comprennent les éléments suivants :
e Installation de chantier

e Préparation du terrain, débroussaillage, décapages;

e Gerbage des matériaux;

e Transport et fournitures de matériaux;

e Terrassement (deblais, remblais) ;

e Drainage et assainissement :

o Réalisation de fossés longitudinaux, fosses digue de garde et divergents ;

o Reprise partielle ou totale et construction neuve de divers ouvrages de franchissement en béton ;

e Réalisation de divers ouvrages connexes de protection de 1’environnement: banquettes etc.

e Rechargement des couches de chaussée en matériaux latéritiques ;

e Environnement: mise en ccuvre des mesures d’atténuation des  impacts
environnementaux (réalisation des forages d’eau, plantation d’arbres, aménagement de
carriéres);



o Signalisation verticale.
e Autres travaux connexes a identifier et concevoir au niveau de traversées de villages présentant
des particularités, le cas échéant.

1.2. Délai d’exécution des travaux et des prestations :

Le délai global d’exécution des travaux est estimé, saison de pluies comprise, comprenant la période
prévue pour 1’élaboration du rapport final a douze (12) mois couvrant(i) travaux préparatoires (y
compris validation des documents d’exécution établis par les entreprises, pour environ 1 mois ) ; (ii)
exécution effective des travaux (9 mois); (iii) réceptions techniques et provisoires, y compris levées des
différentes réserves éventuelles et plans de recollement (1 mois); (iv) élaboration rapport de fin des
chantiers (1 mois).

2. Consistance des prestations du controle des travaux

2.1. Role des différentes parties
Le Ministére de 1’ Agriculture et de 1’élevage est le maitre d’Ouvrage.

La coordination du projet PAMIRTA est le Maitre d’Ouvrage Délégué.

La Direction Générale du Génie Rural est le maitre d’ceuvre.

La Direction des routes rurales assistance technique au maitre d’ouvrage délégué avant, pendant
et apreés les travaux.

Le cabinet a recruter, titulaire du marché objet des présents TDR, représentera le maitre d’ceuvre
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(Maitre d’ceuvre Délégué).

2.2. Responsabilité du titulaire

Il sera responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage Délégué et du Maitre d’ceuvre, de la validation des
Dossiers d’exécution, du controle technique, administratif et financier des travaux et la rédaction des
différents rapports d’activités.

Le titulaire assurera les responsabilités de 1’Ingénieur chargé du contrdle des travaux.

Dans I’exercice de ses responsabilités, il dépendra formellement du Maitre d’ceuvre et du maitre
d’Ouvrage Délégué, ou de tout autre Ingénieur désigné a cet effet par ordre de service.

Le titulaire installera des équipements, des personnes et des équipes appropriées ayant pour mission de
valider le dossier d’exécution des travaux, de contrler la qualité des travaux sont exécutés
conformément aux prescriptions techniques et d’assurer 1’exécution des décisions techniques,
administratives et financieres relatives aux marchés de travaux, selon les régles de 1’art, et conformément
aux termes du contrat. (Voir CCAP et CPTP du DAO)

2.3. Prestations a fournir par le titulaire.
2.3.1. Dans ce qui suit, on dénommera par « La mission de controle», I’ Attributaire du marché des
prestations.

2.3.2. Les prestations a fournir sont les suivantes :

Mobilisation et préparation des travaux
- Examen et validation des dossiers d’exécution des travaux des différents troncons de routes

rurales/pistes retenues (y compris plans détaillés des ouvrages d’assainissement hydraulique et
autres connexes). Ces dossiers seront élaborés par les entreprises qui les soumettront a la
mission de contrble qui les approuvera et/ou y émettre des réserves a discuter en lien avec les
autres acteurs cités-ci haut. Les réserves pertinentes seront prises en compte pour produire les
versions définitives des dits dossiers d’exécution



Implantation topographique des axes et des ouvrages (contradictoirement avec I’entreprise).
Modification des plans de projet si nécessaire et réalisation des études d’adaptation.

Controle et surveillance des travaux

Contrdle quotidien de 1’exécution des travaux conformément aux spécifications techniques et
administratives des marchés des travaux.

Surveillance des activités des entreprises conformément aux plannings proposes.

Vérifications de la qualité des travaux par I’exécution des essais de laboratoire prévus par le
CPT.

Controle des piquetages des terrassements et ouvrages effectués par |entreprise
(contradictoirement avec 1’équipe de I’entreprise)

Contréle topographique-métrage des opérations de chaussée et des ouvrages
(contradictoirement avec 1’entreprise)

Tenue des cahiers des chantiers et de tous les documents nécessaires au suivi des travaux.
Rédaction et signature des ordres de service n’ayant pas de portée financiére. Les ordres qui
ont une portée financiere doivent &tre soumis et signés par le Maitre d’ouvrage Délégué.
Organisation et participation aux réceptions techniques et provisoires des travaux.
Modification des plans de projet si nécessaires et réalisation des études d’adaptation

Vérification contradictoire avec le Délégataire de I’implantation des axes et des ouvrages
Etablissement des métrés, des attachements et des décomptes périodiques qui devront étre remis
MAITRE D’(BUVRE septieme jour du mois suivant.

Organisation et participation aux réceptions provisoires des travaux;

Etablissement du décompte général et du décompte final.

Santé/Hygiéne/Sécurité et Environnement

Surveillance et contrdle des travaux prévus par I’étude d’impact sur I’environnement dont entre
autre la santé et ’hygiéne sur les chantiers. En effet, le titulaire veillera & travers le mode
d’exécution des travaux contenu dans le CPT, a la mise en ceuvre des mesures d’atténuation des
impacts prévus dans les contrats de travaux.

En mati¢re d’hygiene, le titulaire s’assurera que les conditions optimales sont respectées
pendant toute la période de 1’exécution des travaux.

En matiere de sécurité, le titulaire s’assurera que le personnel et le matériel roulant mobilisés
sur les chantiers sont assurés par les entreprises.

Comptabilité du chantier

Etablissement des métrés, des attachements et des décomptes périodiques qui devront étre remis
au Maitre d’ouvrage délégué avant le septiéme jour du mois suivant.
Etablissement du décompte général et du décompte final.

Réunions

L’organisation des réunions hebdomadaires de chantiers auxquelles assisteront, outre la Mission
de contréle, I’entreprise, le représentant du maitre d’ouvrage délégué en charge du dossier ou
son assistance selon sa disponibilité;

L’organisation des réunions bimensuelles auxquelles participent également les STD
départementaux, régionaux du génie rural, équipement, de I’environnement et le représentant
du maitre d’ouvrage délégué en charge du dossier ou son assistant, le représentant du maitre
d’ceuvre (DGGR) et celui de la DGRR;



L’organisation des réunions mensuelles auxquelles participent également les STD
départementaux, régionaux du génie rural, de 1’équipement, de I’environnement et le
représentant du maitre d’ouvrage délégué en charge du dossier ou son assistant ;
L’organisation des réunions bimestrielles auxquelles participent également 1’ Administration
centrale ;

Le titulaire assurera le secrétariat de toutes les réunions de chantier ;

Participer a toute réunion qui exige la présence du contrdle.

Rapports et plans de recollement

v
v
v
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Etablissement d’un rapport mensuel, en dix (10) exemplaires, comprenant en particulier:

Une bréve présentation du projet ;

La situation administrative des marchés passés pour les travaux et le contrdle, le relevé des
ordres de service, les contentieux ;

Les chronogrammes réel et prévisionnel (comparés des travaux, les pourcentages d'avancement
par taches);

Les moyens matériels et humains mobilisés par I'entreprise et par la Mission de Contréle ;

Une description des travaux executés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises,
des modifications apportées au projet ;

Les études réalisées par la Mission de Contr6le dans le cadre de travaux connexes et mesures
correctives ;

Une analyse critique et des commentaires pertinents sur les résultats d'essais au laboratoire ;
Les commentaires sur la qualité des travaux ;

Les prestations de la Mission de Contréle ;

Les prévisions actualisées : le budget du projet (travaux et contrdle), comparées au budget
initial, et I'explication des écarts;

La situation des demandes de paiement des contractants, la situation des décaissements, la
situation des reglements, tant pour le marché de travaux que pour celui de contréle ;

Des photographies commentées caractéristiques des travaux réalisés ainsi que les supports
électroniques y relatifs;

La projection dans le temps, de I’avancement des travaux en fonction du rythme de chacune des
entreprises ; ce qui pourra permettre d’attirer 1’attention du maitre d’ouvrage sur d’éventuels
retards,

L’avancement du chantier et les conditions techniques et financiéres de I’exécution des travaux
et du contrdle. Il comprendra tous les essais effectués et les différents levés topographiques, les
comptes rendu des réunions de chantier ;

Copie des correspondances transmises ou regues

Etablissement d’un rapport trimestriel d’avancement du chantier, récapitulant I’ensemble des
activités sur le trimestre ;

Etablissement d’un rapport final en dix (10) exemplaires présentant I’historique des chantiers,
la description des travaux réellement exécutés ainsi que de ’analyse des coits réels des travaux
(y compris le contr6le). Il contiendra toutes les caractéristiques géotechniques et
topographiques. Ce rapport comprendra également les suggestions et les recommandations du
titulaire sur les problemes techniques, humains et administratifs rencontrés et liés a
I’interprétation du dossier d’appel d’offres, du contrat et les différentes correspondances.

Le consultant assurera la disponibilité des plans de recollement dont il doit s’assurer de leur
établissement par les entreprises titulaires des travaux ; il les observera afin de leur amendement
et finalisation Ces plans de recollement doivent finalisés avant les réceptions provisoires des
travaux (ou tout au plus quinze jours plus tard).



ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA MISSION DE CONTROLE

3. La mission de controle comprend pour les durées spécifiées:
= Un chef de projet a temps partiel: Ingénieur routier ou du Génie Rural de haut niveau (bac +

5 ans) ayant au minimum 10 ans d’expérience et cinq(5) ans d’expériences au minimum en tant
que chef de mission de contr6le de travaux de nature et de complexité similaires, avoir des
expériences en travaux a haute intensité de main d’ceuvre et une trés bonne connaissance de la
langue francaise

= Un Chef de mission a plein temps (Durée pendant 12 mois): Ingénieur routier ou du Génie
Rural de haut niveau (bac + 5 ans) ayant au minimum 5 ans d’expérience et trois ans
d’expériences au minimum en tant que chef de mission de contrdle de travaux de nature et de
complexité similaires, avoir des expériences en travaux a haute intensité de main d’ceuvre et
une tres bonne connaissance de la langue francaise .

= Un environnementaliste a temps partiel (3 mois) : Un expert environnementaliste diplémé en
Sciences de I’Environnement de niveau supérieur (Bac+5 ans au minimum) avec une expérience
d’au moins cinq (5) ans dans le suivi des PGES en matiére de travaux routiers ;

= Deux (2) conducteurs de travaux a plein temps (2 hommes x 11 mois): Ingénieur routier ou
Génie Rural (bac + 5 ans) ayant au minimum 3 ans d’expérience de niveau minimum et deux
(2) expériences en qualité de conducteur de travaux de nature et de complexité similaires par
lot de travaux ou un Technicien supérieur ayant 5 ans d’expérience et trois (3) expériences en
qualité de conducteur de travaux de nature et de complexité similaires par lot de travaux.

= Deux (2) Topographes a temps plein (2 hommes x 10 mois), de niveau minimum Adjoint
technique, ayant capitalisé une expérience sur au moins 3 chantiers routiers au moins.

= Deux (2) Géotechnicien a temps plein (2 hommes x 10 mois), de niveau minimum Adjoint
technique, ayant capitalisé une expérience sur au moins 3 chantiers routiers au moins.

3. Les charges du titulaire:

4.1  Les moyens matériels (logistique):
v Un véhicule tout terrain en bon état de fonctionnement pour le Chef de mission.

v Deux (02) véhicules tout terrain en bon état de fonctionnement pour les conducteurs des travaux
(en raison d’un véhicule par conducteur de travaux et par série de lot).

v Deux (2) autres véhicules que pourront utiliser les autres personnels

v L’entretien, la réparation, le fonctionnement, les assurances et autres documents administratifs
de ces véhicules sont a la charge du titulaire.

4.2 La fourniture du matériel nécessaire pour la bonne exécution de prestations de controéle:
v Le matériel propre du titulaire et nécessaire au travail de topographie

v" Le petit matériel, complémentaire a celui fourni par I’Entreprise, nécessaire pour 1’équipe Labo
et le bureau. (le bureau doit avoir son propre matériel labo).

v Un micro-ordinateur y compris logiciels appropriés et imprimante couleur (traitement de texte,
tableur, logiciels d’ingénierie etc...) et un appareil photo numérique par lot.

4.3 La mise a disposition de son personnel de logement et des moyens matériels
complémentaires nécessaires a la bonne exécution de la mission.

Le titulaire prendra a sa charge les frais de fonctionnement courant de la mission. Les codts
correspondants seront implicitement inclus dans les forfaits mensuels figurant au devis estimatif.



5. TRAVAUX DE LABORATOIRE / TOPOGRAPHIE
L’Entrepreneur installera dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de signature de I’ordre
de service de commencer les travaux, un laboratoire permettant d’exécuter contradictoirement avec la
Mission de contréle les différents essais suivants :

v Analyses granulométriques par tamisage et ou sédimentométrie

Teneur en matieres organigques

Densité in situ

Limites d’atterberg

Equivalent de sable

Essais proctor modifié

Essai CBR

Controle de la densité seche et de la teneur en eau d’un matériau aprés compactage (densitometre
LCPC ou gamma densimeétre)

Mesure de la consistance du béton

v Mesure de la résistance a la compression du béton
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Et plus généralement tous les essais requis par le CPT et/ou proposés par I’Entrepreneur et acceptés par
I’Ingénieur, Chef de la mission de controle.

Le personnel de maftrise et les équipements de ce laboratoire devront recevoir I’agrément de 1’ Ingénieur,
Chef de la mission de contrdle.

L’emplacement du laboratoire de chantier sera soumis a 1’agrément de 1’Ingénieur, Chef de la mission
de contrdle ; les locaux seront éclairés a 1’électricité et disposeront d’eau courante.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant des laboratoires de chantiers, le Maitre d’ceuvre
pourra exiger le remplacement parmi les personnels et le matériel de ces laboratoires et aux frais des
entreprises, sans que ceux-ci puissent faire des réclamations en raison des retards ou interruptions des
chantiers consécutifs a ces sujétions, et ce, jusqu’a ce qu’il soit fait la preuve que les laboratoires des
entreprise peuvent reprendre leurs activités dans des conditions satisfaisantes.

Les dépenses relatives a la mise a disposition et aux fonctionnements des laboratoires des chantiers ne
font pas I’objet d’une rémunération spéciale, mais sont au contraire comprises dans les frais généraux
des entreprises et incus dans les prix des bordereaux.

Tous les prélévements seront faits contradictoirement au choix de I’Ingénieur, chef de la mission de
controle. La mission de contréle aura libre acces aux laboratoires. L’ingénieur, chef de la mission de
contréle, contrblera la conduite des essais et pourra utiliser les matériels et les personnels auxiliaires des
entreprises pour effectuer tous les essais de controle complémentaires, qu’il jugerait nécessaires. Les
frais résultant de ces essais complémentaires resteront a la charge des entrepreneurs.

Les entrepreneurs auront en permanence sur les chantiers tous les instruments, outils et matériels utiles
pour effectuer les vérifications prévues au CPT ou celles jugées nécessaires par 1’ Ingénieur. Obligation
a eux de le faire, aprés mise en demeure de 1’Ingénieur.

Néanmoins le titulaire (mission de contrdle) devra mobiliser sa propre équipe topographique pour mettre
en ceuvre les taches de controle topographique et de métrage qui lui incombent.

6. REMISE DES RAPPORTS

Le titulaire devra fournir les rapports mensuels et trimestriels dans les 10 jours qui suivent la période
concernée. lls seront établis en dix (10) exemplaires envoyés au Projet PAMIRTA.

Le rapport final est a remettre dans les 30 jours apres 1’achévement des travaux. Il sera établi en dix (10)
exemplaires.



7. BUDGET INDICATIF DE LA MISSION (Selon offre du consultant)

A titre indicatif, il est propos¢ aux soumissionnaires le cadre de devis estimatif ainsi qu’il suit :

Estimation controle et surveillance d’environ Quarante (40) km d’infrastructures routiéres dans la
région de Tahoua
N° DESIGNATION U Qté PU Montant
l. PERSONNEL
1.1 Chef de mission, ingénieur routier Mois 12
1.2 Deux Conducteurs de travaux Mois 24
1.3 Deux (2) Géotechniciens Mois 20
1.4 Deux (2) Topographes Mois 20
1.5 Un Ingénieur Environnementaliste Mois 2
1.6 Personnel d'appui Mois 12
1. MISE A DISPOSITION MATERIEL
2.1 Matériel topographique (2) mois 20
2.2 Matériel informatique mois 12
2.3 Véhicules mois 30
2.4 Local bureaux mois 12
11. FONCTIONNEMENT
3.1 Véhicules mois 30
3.2 Bureaux mois 12
3.3 Communication mois 12
3.4 Edition de rapports FF 12
TOTAL -

8. MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement du consultant sera fait sur base de I’avancement des travaux, au prorata du devis global des
prestations. Il se fera par virement bancaire apres dépét du rapport mensuel ou trimestriel correspondant.




ANNEXE aux TDR de la phase N°1 (Etude technique, EIES et élaboration de DAO)

DETAIL DES TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUE A L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

I. Objectifs du projet

1.1 Objectif global
Contribuer efficacement au désenclavement des zones concernées par le projet par une amélioration du
réseau de routes rurales.

1.2 Objectifs spécifiques

Spécifiquement, 1’étude vise a permettre :

- T’accessibilité des populations aux services sociaux de base ;

- Daccroissement des échanges commerciaux et de la compétitivité des produits ;
- laréduction du codt de transport ;

- I’amélioration du confort et de la sécurité des usagers ;

- le désenclavement des zones a hautes potentialités agricoles ;

- le développement des activités touristiques

- le renforcement du réseau routier en général.

1. Objectifs et résultats attendus de I’étude

2.1 .Objectifs de I’étude

L’étude d'impact sur I'Environnement et social a pour objectif global de permettre d’identifier les
impacts environnementaux et sociaux liés au projet, d’apprécier et estimer les impacts directs et
indirects, a court, moyen et long terme sur les milieux biophysique et humain concernés, et de proposer
des mesures d’atténuation, de compensation et/ou de renforcement des impacts positifs prévus, et ce,
pendant les différentes phases du projet (principalement pendant la phase pré construction/construction,
et Exploitation.

2.2 .Objectifs spécifiques
L’étude vise a :

« lIdentifier les enjeux environnementaux et sociaux associés au Projet d'aménagement de 80 km de
routes rurales dans les pbles de développement économique (PDE) de Guidan Ider et Dogueroua
dans la Région de Tahoua;

o Réaliser un diagnostic des milieux dans lesquels le projet va s’insérer notamment 1’établissement
d’une situation de référence a travers 1’analyse des aspects socioéconomiques, culturels, floristiques,
fauniques, climatologiques, géomorphologiques, géologiques, hydrologiques, pédologiques et leurs
relations écologiques ;

o Identifier et évaluer les impacts (négatifs et positifs) qui pourraient étre générés par les travaux de
construction des trongons totalisant les 80 km de pistes de la phase de Pré-construction a la phase
de Construction et Exploitation;

A cet effet:

e Proposer des mesures d’atténuation et/ou de compensation des impacts négatifs et des mesures
d’optimisation des impacts positifs a travers un Plan de Gestion Environnementale et Sociale
détaillé;

» Réaliser une audience publique afin de prendre en compte les avis/préoccupations des populations.




I1l. Champ de I’étude

Les impacts du projet se manifesteront pendant les phases de pré-Construction, Construction et
d’exploitation du projet sous plusieurs formes notamment la modification de la structure des sols, la
dénaturation des paysages, la modification du relief, I’altération de la qualité de 1’air ambiant, les
nuisances sonores, le déversement des huiles de moteur. Pour appréhender ces impacts, le consultant
aura a effectuer un déplacement au niveau du champ d'étude. Ainsi, il mettra [’accent au niveau de la
zone d’impact direct du projet a savoir la localisation ponctuelle des différentes mesures d’atténuation
et ou de bonification proposées, ainsi que la protection des populations riveraines.

IV. Taches du consultant
Dans le cadre de la présente étude, les tches assignées au consultant consisteront a :
- une description du projet ;

- Le consultant doit déterminer la zone d’influence du projet. Cette zone doit étre perceptible,
devrait étre cartographiée selon les principales thématiques pertinentes dans le cadre de la
présente étude (cartes d’occupation des sols);

- la réalisation d’un état détaillé de la situation actuelle de la zone du projet qui permettra
d’apprécier adéquatement les impacts positifs et négatifs, directs ou indirects sur
I’environnement biophysique et humain ;

- une revue du cadre politique, juridique et institutionnel du projet ;

- la prise en compte de tous les aspects environnementaux et sociaux associés aux travaux sur la
base de la documentation existante relativement a la zone du projet ;

- I’échange avec les populations concernées par le projet ;

- I’identification et 1’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs ou indirects sur
I’environnement biophysique et humain associés a la mise en ceuvre du Projet;

- la définition des mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts
positifs ;

- 1’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de chaque trongon de
piste, détaillant clairement les actions a mener, les responsables de la mise en ceuvre, le cadre
institutionnel de mise en ceuvre ainsi que les indicateurs de suivi et les colits y afférents. Cette
partie est assortie d’un Plan de Surveillance et de suivi de I'Environnement;

- 1'¢élaboration du rapport provisoire de 1’étude ;

- l'aide et l'assistance nécessaire au promoteur du projet (UGP/PAMIRTA), pour les orientations
nécessaires concernant les voies et moyens a suivre avant, pendant et apres la réalisation de
I'étude, selon leur rapport de partenariat ;

- finaliser le rapport en prenant en compte les observations et commentaires issus de 1’atelier
d’évaluation du rapport sous I'égide du Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes
d'Impact (BEEEI).

V. Contenu du rapport de I’étude d’impact sur ’environnement

Le rapport d’étude d’impacts comprendra toutes les informations nécessaires a la prise de décision sur
I’EIE. L’information technique sera limitée a 1’essentiel et décrite de fagon a faciliter la compréhension
des non-spécialistes. Sa présentation doit étre conforme & [article 7 du décret n°2000-
397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative d’évaluation et
d’examen des impacts sur 1’environnement.



Ainsi, il comprendra les points ci-dessous énumeéres :

un résumé non technique qui fournira des renseignements au titre de chacun des points
développés dans le rapport ;

une introduction qui présentera les grandes lignes du rapport ;

une description compléte projet : cette description comprendra :
o lajustification du projet ;
o les objectifs et résultats attendus ;
o lalocalisation du site concerné ;
o ladescription technique des éléments du projet.

une analyse de I’état initial des sites : ce chapitre a pour but de décrire 1’état initial d’un point
de vue biophysique et humain. Cette description doit identifier les différentes composantes du
milieu. En outre, elle doit étre suffisante pour permettre de mesurer tous les impacts importants
liés au projet. Elle portera sur les composantes suivantes :
o composantes biophysiques : climat, sol, eau, air, faune et végétation ;
o composantes humaines: Santeé, sécurité, activité socioéconomique (agriculture,
élevage, péche, revenus, bien-étre, etc.), etc.

le cadre politique, juridique et institutionnel de I’étude . cette partie comprendra un rappel :
o les documents stratégiques du développement élaborés et adoptés par le gouvernement
du Niger et qui sont pertinents dans le cadre du projet ;

o des conventions et accords internationaux de protection de I’environnement, auxquels
le Niger a adhéré et qui sont pertinentes par rapport au projet ;

o delaréglementation en matiére de gestion de I’environnement et des études d’impact au
Niger ainsi que d’autres textes ayant un lien pertinent avec le projet ;

o du dispositif institutionnel en matiére d’environnement et des études d’impacts.

la méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts : qui sera utilisée dans le cadre de
la présente étude d’impact environnementale et sociale ;

une description des alternatives possibles au projet ;
une description des mesures : Cette section présentera les mesures et actions qui seront mises
en ceuvre par le promoteur pour prévenir, atténuer, supprimer les impacts négatifs et de

bonifier/optimiser les impacts positifs.

un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) :

Il doit faire le point sur les différentes composantes impactées, les activités source d’impacts, les
mesures prévues pour prévenir, atténuer, supprimer les impacts négatifs et bonifier/optimiser les
impacts positifs, les structures responsables de la mise en ceuvre, les structures responsables du suivi
de la mise en ceuvre, les indicateurs de mise en ceuvre, la période a laquelle elle seront mises en
ceuvre et les colits de mise en ceuvre et de suivi. Ce plan comportera donc les principales parties ci-
apres :

o un programme d’atténuation et de bonification des impacts ; il doit présenter les
mesures a mettre en ceuvre pour atténuer/limiter ou bonifier les impacts du projet, les
responsabilités de mise en ceuvre ainsi que les colits de mise en ceuvre de ces mesures;

o un programme de surveillance environnementale : ce programme doit indiquer les
¢léments de I’environnement susceptibles d’étre affectés, les impacts potentiels, les
mesures d’atténuation et/ou de bonification, les responsables de mise en ceuvre et de
surveillance, la périodicité ainsi que les colts y relatifs.



o un programme de suivi environnemental : ce programme doit sortir clairement les
composantes de I’environnement qui nécessitent un suivi, les parametres du suivi, les
actions a réaliser, les indicateurs de suivi, les responsabilités, la fréquence et les codts.

o un programme de renforcement des capacités des acteurs présentant les différents
intervenants dans de la mise en ceuvre du PGES, leurs besoins en renforcement des
capacités ainsi que les colts de mise en ceuvre.

- une conclusion générale : qui rappellera les principales mesures prises pour limiter ou
supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquera les incertitudes relatives aux
¢léments présentés dans I’étude d’impacts;

- les annexes qui comprendront les documents d’informations complémentaires élaborés dans le
cadre de I'EIE de ce projet, termes de référence de I'EIE et/ou des études complémentaires,
cartes, dessins, résultats de laboratoire, rapports photographiques et autres articles jugés
importants pour la compréhension du travail.

V1. Plan de consultation du public

Un processus de publicité doit accompagner la réalisation de cette étude. D’aprés ’article 10 du Décret
2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000, ce mécanisme doit comprendre :
- I’information de la population de la réalisation d’une étude d’impacts sur I’Environnement. Pour
le cas d’espece, il s’agira donc d’informer les populations riveraines qui seront affectées par la
construction/réhabilitation des trongons de pistes ;

- la consultation des personnes, groupes de personnes concernées par le projet et du public en
général lors de la réalisation de I’é¢tude d’impact sur I’Environnement;

- laccessibilité au rapport de 1’étude d’impacts sur 1I’Environnement par les populations
concernées et le public en général auprés du Bureau d’Evaluation Environnementale et des
Etudes d’Impact (BEEEI) ;

- P’information et la concertation de la population sur le contenu du rapport d’Etude d’Impacts
sur I’Environnement par tous les moyens appropriés.

VIl.  Atelier d’évaluation du rapport de I’étude

L’évaluation du rapport de I’Etude d’Impact Environnemental et Social se fera en atelier par un comité
ad’ hoc diment mis en place par un arrét¢ du ministre en charge de 1I’Environnement. Cet atelier
regroupera les autorités administratives et techniques qui pourraient étre impliquées dans le cadre de ce
projet.

Cet atelier sera organisé par le Bureau d’Evaluation Environnemental et des Etudes d’Impact (BEEEI).
Le consultant appuiera le promoteur pendant le déroulement de 1’atelier.

En outre, le consultant est chargé d’intégrer toutes les observations issues de 1’atelier.

VIII.  Profil du consultant

La présente étude sera conduite par un expert environnementaliste, spécialisé en évaluation
environnementale, de niveau Bac + 5 ans et familiarisé avec les études des projets de construction des
routes. Il doit avoir une connaissance solide du mécanisme juridique et institutionnel des études d’impact
au Niger et avoir fait valider au moins un rapport d’étude d’impact d’un projet similaire. Cet expert
pourra faire appel a d’autres spécialistes dont il estime nécessaire pour la bonne exécution de son travail.
Ces experts seront tous de haut niveau et justifieront de solides expériences dans leurs domaines
respectifs. Dans le cadre de leur prestation, ils pourront faire appel a un personnel d’appui.



IX. Dispositions administratives et produits a livrer
Le Consultant soumettra un rapport entierement rédigé en frangais. Il doit étre fourni en format
analogique (support papier).
Les étapes de production des rapports sont les suivantes :
- le rapport provisoire a fournir (cf calendrier de remise des rapports) apres le démarrage de
1I’étude sous format papier (une copie) et une version électronique. Cette version sera présentée
par le Consultant lors de ’atelier de validation ;

- le rapport définitif & fournir 10 jours aprés ’atelier d'évaluation sous format papier en sept (7)
copies et une version électronique (sous un CD).
Cette version prendra en compte toutes les observations et commentaires formulés lors de
I’atelier et qui n’auraient pas été pris en compte dans les échanges et réponses apportées.

X. Calendrier et durée de I’étude

CF Calendrier général TDR Global des études.



MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

Nom et Adresse du Soumissionnaire

Lieu............ e
NO
Le Directeur
A
Monsieur e .....vvcrvmrrnnnenns
Adresse
Objet : Soumission pour ........cccetas

Madame/Monsieur,

Aprés avoir examiné le dossier de présélection N° (insérer le numéro) dont nous accusons
réception, nous vous soumettons par la présente notre proposition de manifestation
d'intérét fermée et cachetée.

Nous nous engageons sur la base de cette proposition pour une période de quatre-vingt et
dix (90) jours. A compter de la date fixée pour la remise des plis, la proposition continuera

a nous engager et pourra étre acceptée a tout moment avant la fin de cette période.
Les termes de référence font partie intégrante de notre proposition.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, I'assurance de notre considération distinguée.

Signature

Nom et Prénom du représentant habilité



MODELE EQUIVALENT DU « CERTIFICAT ANTIMAFIA » POUR LES
ENTREPRISES NON ITALIENNES

Sur la base des informations que nous détenons, nous certifions que les personnes
suivantes :

(Nome, Prénom, Adresse de résidence, Date et lieu de naissance, Document d‘identité du
chef de la direction, du titulaire et des membres du conseil d’administration)

(titulaire)

(chef de la direction)

(membres du conseil d’administration)

et les membres de leurs familles résidant avec eux,

(Nom, Prénom, Adresse de résidence, Date et lieu de naissance, Document d’identité des
membres de la famille du chef de la direction résidents avec lui, des membres de la
famille du titulaire résidents avec lui, et des membres de la famille des membres du
conseil d’administration résidents avec eux)

(membres de la famille du titulaire)

(membres de la famille du chef de la direction)

(membres de la famille des membres du conseil

d’administration)
ne sont pas concernés par une des conditions suivantes :

1. Etre une personne qui fait partie, ou est affiliée, & une organisation criminelle ou & un
gang du crime, ou a un syndicat du crime, ou a un réseau criminel;

2. Etre une personne qui a utilisé un syndicat du crime pour promettre de procurer des
votes électoraux en échange d'un profit, ou de promettre un profit en échange de
recevoir des votes électoraux;

3. Etre une personne qui a commis des crimes en utilisant les services d'une organisation
criminelle ou d'un gang, ou d'un syndicat du crime, ou d'un réseau criminel;

4. Etre une personne qui, sur la base d’éléments concrets, est considéré comme un sujet
habituellement impliqué dans tout type de commerces interdits;

5. Etre une personne qui vit (partiellement ou totalement), sur la base d’éléments
concrets, sur des bénéfices découlant d’activités criminelles;

6. Etre une personne dont le comportement peut &tre interprété, basé sur d’éléments
concrets, comme amené a commettre des crimes qui peuvent mettre en danger




I'intégrité physique ou morale d’enfants, ou la santé publique, ou la sécurité publique,
ou la quiétude publique;

7. Etre en tant qu'individu, ou en tant qu’appartenant & un groupuscule, le complice dans
la préparation d’activités visant a subvertir I'ordre existant d'un Etat, par des crimes
convergeant vers ce but, ou a travers des actes de terrorisme international;

8. Faire partie d'une organisation politique illégale, ou d’une organisation visant a
renverser |'Etat, avec comme objectif de créer un régime de type « fasciste », & savoir
une dictature radicale, nationaliste, intolérante, antidémocratique, belliqueuse envers
d'autres Etats, en promouvant particuliéerement la violence ;

9. Etre une personne condamnée pour un des crimes énumérés dans cette section, et
dont le comportement peut étre interprété comme une attitude en vue de récidiver et
ce a travers des activités préparatoires ;

10. Etre une personne qui encourage ou finance les crimes indiqués dans cette section;

11. Etre une personne qui, a I'avis des autorités de la sécurité publique, fait partie ou a
soutenu d’autres personnes lors de lI'organisation de violentes manifestations au cours
d'événements sportifs.

Le document doit étre délivré par les Autorités Publiques de Sécurité du pays d'origine de
I'entreprise et/ou du pays ou les personnes mentionnés ci-dessus ont leur résidence.



